
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 R$ 24.559,58

2 R$ 694,93

3 R$ 1.962,20

4 R$ 23.417,82

5 R$ 15.614,31

6 R$ 3.496,64

7 R$ 60.538,99

8 R$ 69.820,73

9 R$ 48.499,99

10 R$ 6.673,54

11 R$ 25.643,29

12 R$ 24.772,60

13 R$ 3.973,22

14 R$ 19.714,59

15 R$ 25.254,72

16 R$ 13.781,48

17 R$ 311,84

18 R$ 709,06

R$ 73.887,91

R$ 369.439,53

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS

ESQUADRIAS

PINTURAS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

I - RESUMO

VALOR DO BDI ==>

TOTAL COM BDI ==>

Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES 

SUPERESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBERTURAS E TELHADOS

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.559,58

1.1 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02_01/2022 m² 4,50 342,33 427,91 1.925,59

1.2 98459 SINAPI Tapume com telha metálica. Af_05/2018 m² 88,38 120,73 150,91 13.337,42

1.3 11703 ORSE
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 

oficina, etc.) C/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
m² 9,00 189,88 237,35 2.136,15

1.4 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.Af_05/2018 m² 300,00 3,26 4,07 1.221,00

1.5 99059 SINAPI
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. Af_10/2018
m 75,45 62,98 78,72 5.939,42

2 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 694,93

2.1 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 71,85 6,88 8,60 617,91

2.2 31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 3,96 15,56 19,45 77,02

3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 1.962,20

3.1  93358 SINAPI
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021
m³ 13,27 88,45 110,56 1.467,44

3.2  100576 SINAPI
Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente 

argiloso. Af_11/2019
m² 24,56 2,56 3,20 78,60

3.3  C0096 SEINFRA Reaterro apiloado m³ 6,17 53,92 67,40 416,16

4 FUNDAÇÕES 23.417,82

4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 15.101,79

4.1.1  95240 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, 

espessura de 3 cm. Af_07/2016
m² 20,00 18,17 22,71 454,20

4.1.2  96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017
m² 30,24 165,73 207,16 6.264,51

4.1.3  92919 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 172,80 12,59 15,73 2.718,14

4.1.4  92921 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 86,40 10,39 12,98 1.121,47

4.1.5  92915 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 86,40 17,36 21,70 1.874,88

4.1.6  94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
m³ 4,32 494,19 617,73 2.668,59

4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 8.316,03

4.2.1  96536 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017
m² 19,45 85,72 107,15 2.083,81

4.2.2  92917 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 166,69 14,44 18,05 3.008,83

4.2.3  92915 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 69,46 17,36 21,70 1.507,19

4.2.4  94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
m³ 2,78 494,19 617,73 1.716,20

5 SUPERESTRUTURA 15.614,31

5.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 10.014,74

5.1.1  92468 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-

direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. 

Af_09/2020

m² 24,31 112,38 140,47 3.414,76

5.1.2  92917 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 121,55 14,44 18,05 2.193,94

5.1.3  92915 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 104,18 17,36 21,70 2.260,79

5.1.4  94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
m³ 3,47 494,19 617,73 2.145,25

5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 5.599,57

5.2.1  92431 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020

m² 15,75 62,65 78,31 1.233,38

5.2.2  92919 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 90,00 12,59 15,73 1.415,70

5.2.3  92921 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 45,00 10,39 12,98 584,10

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI

TOTAL

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

5.2.4  92915 SINAPI

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

Af_06/2022

kg 45,00 17,36 21,70 976,50

5.2.5  94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
m³ 2,25 494,19 617,73 1.389,89

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.496,64

6.1  98557 SINAPI
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 

Af_09/2023
m² 63,67 43,94 54,92 3.496,64

7 COBERTURAS E TELHADOS 60.538,99

7.1  102234 SINAPI Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 m² 212,06 23,60 29,50 6.255,77

7.2  92539 SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 

até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019

m² 212,06 84,69 105,86 22.448,67

7.3  94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 

águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019
m² 212,06 42,19 52,73 11.181,92

7.4  94221 SINAPI

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 

vertical. Af_07/2019

m 23,65 23,42 29,27 692,23

7.5  100327 SINAPI
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 

cm, incluso içamento. Af_07/2019
m 18,40 56,34 70,42 1.295,72

7.6  94227 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 

cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019
m 47,22 59,26 74,07 3.497,58

7.7  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 67,50 56,08 70,10 4.731,75

7.8  96116 SINAPI
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps
m² 109,95 75,93 94,91 10.435,35

8 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 69.820,73

8.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 29.387,59

8.1.1  93188 SINAPI
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 

Af_03/2016
m 24,96 97,11 121,38 3.029,64

8.1.2  93197 SINAPI
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de 

comprimento. Af_03/2016
m 15,48 108,37 135,46 2.096,92

8.1.3  103356 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. Af_12/2021

m² 334,13 58,09 72,61 24.261,03

8.2 REVESTIMENTO EM PAREDES 40.433,14

8.2.1  87879 SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 

Af_10/2022

m² 554,15 4,44 5,55 3.075,52

8.2.2  87273 SINAPI

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra  de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. 

Af_02/2023_pe

m² 141,30 77,36 96,70 13.663,71

8.2.3  87548 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m² 695,45 27,26 34,07 23.693,91

9 PAVIMENTAÇÃO 48.499,99

9.1  87620 SINAPI

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 

com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 

acabamento não reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021

m² 226,57 30,75 38,43 8.707,08

9.2  94995 SINAPI

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, 

armado. Af_08/2022

m² 11,98 96,95 121,18 1.451,13

9.3  101094 SINAPI
Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 

argamassa. Af_05/2020
m 30,00 162,41 203,01 6.090,30

9.4  9587 ORSE Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm m 8,69 143,61 179,51 1.559,94

9.5  87251 SINAPI

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 

Af_02/2023_pe

m² 226,57 62,32 77,90 17.649,80

9.6  94994 SINAPI

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 

cm, armado. Af_08/2022

m² 99,01 97,21 121,51 12.030,70

9.7  88649 SINAPI
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm. Af_02/2023
m 81,80 9,89 12,36 1.011,04

10 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 6.673,54

10.1  89957 SINAPI

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, 

dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento 

em alvenaria. Af_12/2014

un 16,00 139,85 174,81 2.796,96

10.2  89401 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água 

- fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 20,00 11,14 13,92 278,40

10.3  89446 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 45,00 5,76 7,20 324,00
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI
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II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

10.4  89448 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 35,00 17,69 22,11 773,85

10.5  89449 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 12,00 19,55 24,43 293,16

10.6  104049 SINAPI
Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para ligação 

predial de água. Af_06/2022
un 4,00 4,98 6,22 24,88

10.7  89383 SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 

3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022

un 15,00 6,41 8,01 120,15

10.8  104050 SINAPI
Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para ligação predial 

de água. Af_06/2022
un 12,00 7,64 9,55 114,60

10.9  89596 SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 

1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022

un 3,00 10,15 12,68 38,04

10.10  C0507 SEINFRA Bucha redução pvc rosc. D=3/4"x1/2" (25x20mm) un 4,00 5,77 7,21 28,84

10.11  86885 SINAPI
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
un 6,00 12,18 15,22 91,32

10.12  86887 SINAPI
Engate flexível em inox, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
un 2,00 75,63 94,53 189,06

10.13  89405 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 1,00 7,70 9,62 9,62

10.14  89485 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 4,00 5,96 7,45 29,80

10.15  89502 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 2,00 16,63 20,78 41,56

10.16  89404 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 4,00 7,10 8,87 35,48

10.17  89408 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 20,00 8,42 10,52 210,40

10.18  89373 SINAPI
Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 8,00 6,98 8,72 69,76

10.19  89395 SINAPI
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 6,00 12,72 15,90 95,40

10.20  89536 SINAPI
União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 2,00 11,95 14,93 29,86

10.21  89353 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 

Af_08/2021
un 3,00 32,69 40,86 122,58

10.22  103048 SINAPI
Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn  20 mm - 

fornecimento e instalação. Af_08/2021
un 4,00 19,36 24,20 96,80

10.23  94490 SINAPI
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e 

instalação. Af_08/2021
un 3,00 47,71 59,63 178,89

10.24  052032 SBC Caixa d'agua de polietileno 1.000 Litros com tampa un 1,00 544,11 680,13 680,13

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 25.643,29

11.1  1683 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso 

sanitário)
pt 4,00 103,73 129,66 518,64

11.2  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  ø 50 mm (pias de 

cozinha, máquinas de lavar, etc...)
un 2,00 113,26 141,57 283,14

11.3  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 10,00 72,73 90,91 909,10

11.4  89711 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 12,00 20,84 26,05 312,60

11.5  89798 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
m 40,00 12,31 15,38 615,20

11.6  89799 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
m 25,00 21,00 26,25 656,25

11.7  89800 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
m 70,00 27,32 34,15 2.390,50

11.8  89728 SINAPI

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 12,00 12,17 15,21 182,52

11.9  89811 SINAPI

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 10,00 41,14 51,42 514,20

11.10  89812 SINAPI

Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 2,00 72,63 90,78 181,56

11.11  89802 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 4,00 10,07 12,58 50,32

11.12  89724 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 6,00 9,55 11,93 71,58
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11.13  89827 SINAPI

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 8,00 18,57 23,21 185,68

11.14  89834 SINAPI

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 4,00 50,04 62,55 250,20

11.15  89833 SINAPI

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Af_08/2022

un 3,00 42,81 53,51 160,53

11.16  89752 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 3,00 6,98 8,72 26,16

11.17  89754 SINAPI

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 20,00 19,66 24,57 491,40

11.18  89776 SINAPI

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 2,00 24,05 30,06 60,12

11.19  89778 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 10,00 15,73 19,66 196,60

11.20  89708 SINAPI

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 3,00 107,59 134,48 403,44

11.21  98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_12/2020
un 1,00 183,08 228,85 228,85

11.22  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 X 0.60 X 0.60M un 5,00 616,67 770,83 3.854,15

11.23  89710 SINAPI
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 4,00 19,22 24,02 96,08

11.24  C4822 SEINFRA Terminal de ventilação pvc 50mm un 2,00 18,81 23,51 47,02

11.25  98100 SINAPI

Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 1,6 x 3,4 x h=3,0 m, área de infiltração: 32,9 m² (para 13 

contribuintes). . Af_12/2020

un 1,00 5.654,54 7.068,17 7.068,17

11.26  98083 SINAPI

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 

contribuintes). Af_12/2020

un 1,00 4.711,43 5.889,28 5.889,28

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.772,60

12.1  83463 SINAPI

Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 

disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e 

neutro - fornecimento e instalacao

un 1,00 448,69 560,86 560,86

12.2  101946 SINAPI
Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
un 1,00 188,37 235,46 235,46

12.3  93653 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 6,00 10,66 13,32 79,92

12.4  93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 3,00 11,33 14,16 42,48

12.5  93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 2,00 12,61 15,76 31,52

12.6  91855 SINAPI

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023

m 80,00 11,25 14,06 1.124,80

12.7  91857 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 35,00 15,77 19,71 689,85

12.8  93009 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021
m 25,00 27,24 34,05 851,25

12.9  91924 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 30,00 2,87 3,58 107,40

12.10  91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 250,00 4,11 5,13 1.282,50

12.11  91928 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 45,00 6,31 7,88 354,60

12.12  91930 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 15,00 8,79 10,98 164,70

12.13  641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente ø 3/4"
un 46,00 236,79 295,98 13.615,08

12.14  91953 SINAPI
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 6,00 31,40 39,25 235,50

12.15  91959 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 4,00 47,87 59,83 239,32

12.16  91967 SINAPI
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 1,00 64,34 80,42 80,42
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12.17  91996 SINAPI
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 6,00 37,01 46,26 277,56

12.18  92008 SINAPI
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 12,00 50,92 63,65 763,80

12.19  12562 ORSE Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 un 28,00 79,44 99,30 2.780,40

12.20  97610 SINAPI
Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020
un 10,00 15,64 19,55 195,50

12.21  97606 SINAPI
Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
un 8,00 105,97 132,46 1.059,68

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3.973,22

13.1  101909 SINAPI
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe
un 2,00 254,10 317,62 635,24

13.2  97599 SINAPI
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. Af_02/2020
un 8,00 23,29 29,11 232,88

13.3  180051 SBC Pintura faixa demarcacao aviso em piso-(0,4m2)-extintores un 2,00 7,56 9,45 18,90

13.4  12137 ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

un 10,00 25,53 31,91 319,10

13.5  12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- placa 

s2

un 6,00 23,62 29,52 177,12

13.6  12886 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo 

"alarme sonoro"- placa e1
un 2,00 21,18 26,47 52,94

13.7  12887 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo 

"comando manual de alarme de incêndio"- placa e2
un 1,00 23,62 29,52 29,52

13.8  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "extintor de 

incêndio portátil"- placa e5
un 2,00 16,48 20,60 41,20

13.9  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio un 1,00 149,49 186,86 186,86

13.10  8058 ORSE
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 

linhas, mod.Vr-8l, verin ou similar
un 1,00 464,73 580,91 580,91

13.11  8749 ORSE
Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 

1kv
m 35,00 12,29 15,36 537,60

13.12  13375 ORSE
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, 

instalada em parede - fornecimento e instalaçâo
un 35,00 26,54 33,17 1.160,95

14 LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS 19.714,59

14.1  86888 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 2,00 502,20 627,75 1.255,50

14.2  95472 SINAPI

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça 

branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária 

ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 2,00 797,73 997,16 1.994,32

14.3  102257 SINAPI

Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, 

assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. 

Af_01/2021

m² 8,42 340,87 426,08 3.588,01

14.4  100849 SINAPI Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 un 4,00 37,54 46,92 187,68

14.5  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 4,00 41,60 52,00 208,00

14.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 6,35 559,09 698,86 4.434,26

14.7  2087 ORSE
Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula 

plástica para pia e engate plástico
un 4,00 171,64 214,55 858,20

14.8  100852 SINAPI
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 2,00 257,67 322,08 644,16

14.9  86902 SINAPI
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 2,00 315,43 394,28 788,56

14.10  86906 SINAPI
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 6,00 90,09 112,61 675,66

14.11  86909 SINAPI
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha, 

padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 2,00 156,46 195,57 391,14

14.12  86882 SINAPI
Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  X 1.1/2” - Fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 6,00 22,09 27,61 165,66

14.13  95547 SINAPI
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 

800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020
un 2,00 109,70 137,12 274,24

14.14  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 C40, da meber ou similar un 4,00 80,04 100,05 400,20

14.15  2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 3,00 99,18 123,97 371,91

14.16  85005 SINAPI Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, semmoldura m² 1,80 560,10 700,12 1.260,21

14.17  13113 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", jackwal ou 

similar
un 8,00 221,69 277,11 2.216,88

15 ESQUADRIAS 25.254,72

15.1  91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019
m² 4,48 679,82 849,77 3.806,96

Página 6 de 13



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI

TOTAL

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

15.2  90843 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

un 3,00 993,42 1.241,77 3.725,31

15.3  90844 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

un 2,00 1.061,89 1.327,36 2.654,72

15.4  91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019
m² 2,88 679,82 849,77 2.447,33

15.5  11836 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 X 2.10 M, 

duas folhas, inclusive batentes e ferragens
un 1,00 1.084,83 1.356,03 1.356,03

15.6  112227 SBC Porta aluminio 1 folha de correr m² 5,25 534,51 668,13 3.507,68

15.7  94573 SINAPI

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, 

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive 

alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019

m² 6,60 450,78 563,47 3.718,90

15.8  112210 SBC Janela aluminio natural basculante com vidro m² 0,96 365,05 456,31 438,05

15.9  12710 ORSE
Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço 

galvanizado nº 22
m² 2,50 355,29 444,11 1.110,27

15.10  112210 SBC Janela aluminio natural basculante com vidro m² 0,80 365,05 456,31 365,04

15.11  1988 ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 12,98 130,94 163,67 2.124,43

16 PINTURAS 13.781,48

16.1  102220 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em 

madeira, 2 demãos. Af_01/2021
m² 22,68 16,85 21,06 477,64

16.2  2278 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa 

corrida, lixamento e retoques - r1
m² 222,32 10,98 13,72 3.050,20

16.3  88483 SINAPI
Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão.

Af_06/2014
m² 407,75 2,64 3,30 1.345,56

16.4  88489 SINAPI
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos. Af_04/2023
m² 407,75 13,68 17,10 6.972,49

16.5  100759 SINAPI

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(02 demãos). Af_01/2020_pe

m² 30,22 51,24 64,05 1.935,59

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 311,84

17.1  3226 ORSE
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, 

sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
m 1,30 191,91 239,88 311,84

18 LIMPEZA FINAL DA OBRA 709,06

18.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 242,00 2,35 2,93 709,06

R$ 73.887,91

R$ 369.439,53

Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

VALOR TOTAL ==>

VALOR DO BDI ==>
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

VALOR c/ BDI PESO

(R$) (%) 30 60 90 120

24.559,58        -                     -                     -                 

100%

694,93             -                     -                     -                 

100%

1.962,20          -                     -                     -                 

100%

        23.417,82                        -                          -                      -   

100%

-                   15.614,31          -                     -                 

100%

2.097,98          1.398,66            -                     -                 

60% 40%

-                   48.431,19          12.107,80          -                 

80% 20%

-                   34.910,37          34.910,37          -                 

50% 50%

-                   19.400,00          29.099,99          -                 

40% 60%

-                   3.336,77            3.336,77            -                 

50% 50%

-                   15.385,97          10.257,32          -                 

60% 40%

-                   -                     9.909,04            14.863,56      

40% 60%

-                   -                     794,64               3.178,58        

20% 80%

-                   -                     5.914,38            13.800,21      

30% 70%

-                   -                     10.101,89          15.152,83      

40% 60%

-                   -                     2.756,30            11.025,18      

20% 80%

-                   -                     -                     311,84           

100%

-                   -                     -                     709,06           

100%

369.439,53     52.732,51        138.477,26        119.188,49        59.041,27      

100,00            14,27               37,48                 32,26                 15,98             

Valores Acumulados (R$) 52.732,51        191.209,78        310.398,27        250.251,04    

14,27               51,76                 84,02                 100,00           

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3.973,22 1,08         

15 ESQUADRIAS 25.254,72 6,84         

14 LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS 19.714,59 5,34         

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 311,84 0,08         

16 PINTURAS 13.781,48 3,73         

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.772,60 6,71         

10 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 6.673,54 1,81         

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 25.643,29 6,94         

8 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 69.820,73 18,90       

9 PAVIMENTAÇÃO 48.499,99 13,13       

4 FUNDAÇÕES 23.417,82 6,34         

ITEM DESCRIÇÃO

2 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 694,93 0,19         

3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 1.962,20 0,53         

PRAZO EM DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.559,58 6,65         

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

5 SUPERESTRUTURA 15.614,31 4,23         

7 COBERTURAS E TELHADOS 60.538,99 16,39       

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.496,64 0,95         

18 LIMPEZA FINAL DA OBRA 709,06 0,19         

Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

Valores Simples (R$)

Percentuais Simples (%)

Percentuais Acumulados (%)
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DESCRIÇÃO SOMA TOTAL SOMA PORCENTAGEM ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
24261,03 6,57% 6,57% A

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014
23693,91 6,41% 12,98% A

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou 

de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019
22448,67 6,08% 19,06% A

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área 

maior que 10 m2. Af_02/2023_pe
17649,8 4,78% 23,83% A

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra  de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura 

inteira das paredes. Af_02/2023_pe
13663,71 3,70% 27,53% A

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente ø 3/4" 13615,08 3,69% 31,22% A

Tapume com telha metálica. Af_05/2018 13337,42 3,61% 34,83% A

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 8 cm, armado. Af_08/2022
12030,7 3,26% 38,08% A

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 11181,92 3,03% 41,11% A

Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps 10435,35 2,82% 43,94% A

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas 

sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021
8707,08 2,36% 46,29% A

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 l. Af_05/2021
7919,93 2,14% 48,44% A

Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 3,4 x h=3,0 m, área de infiltração: 

32,9 m² (para 13 contribuintes). . Af_12/2020
7068,17 1,91% 50,35% A

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 6972,49 1,89% 52,24% A

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 

mm - montagem. Af_06/2022
6619,36 1,79% 54,03% A

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 6264,51 1,70% 55,72% A

Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 6255,77 1,69% 57,42% A

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 6254,29 1,69% 59,11% A

Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 6090,3 1,65% 60,76% A

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 

Af_10/2018
5939,42 1,61% 62,37% A

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 

l (para 13 contribuintes). Af_12/2020
5889,28 1,59% 63,96% A

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 

mm - montagem. Af_06/2022
5202,77 1,41% 65,37% A

Chapim de concreto pré-moldado 4731,75 1,28% 66,65% A

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 4434,26 1,20% 67,85% A

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 

mm - montagem. Af_06/2022
4133,84 1,12% 68,97% A

Caixa de inspeção  0.60 X 0.60 X 0.60M 3854,15 1,04% 70,01% A

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

3725,31 1,01% 71,02% A

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019
3718,9 1,01% 72,03% A

Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive 

ferragens. Af_01/2021
3588,01 0,97% 73,00% A

Porta aluminio 1 folha de correr 3507,68 0,95% 73,95% A

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 3497,58 0,95% 74,90% A

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023 3496,64 0,95% 75,84% A

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 

10 utilizações. Af_09/2020
3414,76 0,92% 76,77% A

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l. Af_10/2022
3075,52 0,83% 77,60% A

Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - r1 3050,2 0,83% 78,42% A

Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 3029,64 0,82% 79,24% A

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos 

rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014
2796,96 0,76% 80,00% B

Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 2780,4 0,75% 80,75% B

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

2654,72 0,72% 81,47% B

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Af_08/2022
2390,5 0,65% 82,12% B

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", jackwal ou similar 2216,88 0,60% 82,72% B

Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) C/ tesouras, telha 4mm, piso em 

concreto desempolado
2136,15 0,58% 83,30% B

Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm 2124,43 0,58% 83,87% B

Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 2096,92 0,57% 84,44% B

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 

Af_06/2017
2083,81 0,56% 85,00% B

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação 

para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020
1994,32 0,54% 85,54% B

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe
1935,59 0,52% 86,07% B

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02_01/2022 1925,59 0,52% 86,59% B

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. Af_06/2022
1705,57 0,46% 87,05% B

Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm 1559,94 0,42% 87,47% B

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 1467,44 0,40% 87,87% B

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 

espessura 8 cm, armado. Af_08/2022
1451,13 0,39% 88,26% B

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 X 2.10 M, duas folhas, inclusive batentes e ferragens 1356,03 0,37% 88,63% B

Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão.

Af_06/2014
1345,56 0,36% 88,99% B

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. Af_07/2019 1295,72 0,35% 89,35% B

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
1282,5 0,35% 89,69% B

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, semmoldura 1260,21 0,34% 90,03% B

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 1255,5 0,34% 90,37% B

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020
1233,38 0,33% 90,71% B

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

IV - CURVA ABC

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24
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Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.Af_05/2018 1221 0,33% 91,04% B

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo 1160,95 0,31% 91,35% B

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
1124,8 0,30% 91,66% B

Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 1110,27 0,30% 91,96% B

Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020
1059,68 0,29% 92,24% B

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. Af_02/2023 1011,04 0,27% 92,52% B

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) 909,1 0,25% 92,76% B

Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico 858,2 0,23% 93,00% B

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação. Af_12/2021
851,25 0,23% 93,23% B

Janela aluminio natural basculante com vidro 803,09 0,22% 93,44% B

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 788,56 0,21% 93,66% B

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 773,85 0,21% 93,87% B

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 763,8 0,21% 94,07% B

Limpeza geral 709,06 0,19% 94,27% B

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019
692,23 0,19% 94,45% B

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
689,85 0,19% 94,64% B

Caixa d'agua de polietileno 1.000 Litros com tampa 680,13 0,18% 94,82% B

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 675,66 0,18% 95,01% C

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Af_08/2022
656,25 0,18% 95,18% C

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 644,16 0,17% 95,36% C

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe 635,24 0,17% 95,53% C

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 617,91 0,17% 95,70% C

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

Af_08/2022
615,2 0,17% 95,86% C

Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.Vr-8l, verin ou similar 580,91 0,16% 96,02% C

Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com 

barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao
560,86 0,15% 96,17% C

Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv 537,6 0,15% 96,32% C

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário) 518,64 0,14% 96,46% C

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 

esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
514,2 0,14% 96,60% C

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
491,4 0,13% 96,73% C

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 477,64 0,13% 96,86% C

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 454,2 0,12% 96,98% C

Reaterro apiloado 416,16 0,11% 97,10% C

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário. Af_08/2022
403,44 0,11% 97,21% C

Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 C40, da meber ou similar 400,2 0,11% 97,31% C

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020 391,14 0,11% 97,42% C

Porta toalha inox para papel toalha em folha 371,91 0,10% 97,52% C

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
354,6 0,10% 97,62% C

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 324 0,09% 97,70% C

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
319,1 0,09% 97,79% C

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022
312,6 0,08% 97,87% C

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos 311,84 0,08% 97,96% C

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 293,16 0,08% 98,04% C

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) 283,14 0,08% 98,12% C

Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 278,4 0,08% 98,19% C

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 277,56 0,08% 98,27% C

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 274,24 0,07% 98,34% C

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 

esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
250,2 0,07% 98,41% C

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 239,32 0,06% 98,47% C

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 235,5 0,06% 98,54% C

Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. Af_10/2020 235,46 0,06% 98,60% C

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 232,88 0,06% 98,66% C

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_12/2020 228,85 0,06% 98,72% C

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022
210,4 0,06% 98,78% C

Chuveiro plástico sem registro 208 0,06% 98,84% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
196,6 0,05% 98,89% C

Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_02/2020 195,5 0,05% 98,94% C

Engate flexível em inox, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 189,06 0,05% 99,00% C

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 187,68 0,05% 99,05% C

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio 186,86 0,05% 99,10% C

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 

esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
185,68 0,05% 99,15% C

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
182,52 0,05% 99,20% C

Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 

esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
181,56 0,05% 99,25% C

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 178,89 0,05% 99,29% C

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de 

emergência- placa s2
177,12 0,05% 99,34% C

Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  X 1.1/2” - Fornecimento e instalação. Af_01/2020 165,66 0,04% 99,39% C

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
164,7 0,04% 99,43% C
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Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 

ou ventilação. Af_08/2022
160,53 0,04% 99,47% C

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 122,58 0,03% 99,51% C

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
120,15 0,03% 99,54% C

Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para ligação predial de água. Af_06/2022 114,6 0,03% 99,57% C

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
107,4 0,03% 99,60% C

Registro de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn  20 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 96,8 0,03% 99,63% C

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022
96,08 0,03% 99,65% C

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 95,4 0,03% 99,68% C

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 91,32 0,02% 99,70% C

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 80,42 0,02% 99,73% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 79,92 0,02% 99,75% C

Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente argiloso. Af_11/2019 78,6 0,02% 99,77% C

Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 77,02 0,02% 99,79% C

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
71,58 0,02% 99,81% C

Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022
69,76 0,02% 99,83% C

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
60,12 0,02% 99,84% C

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "alarme sonoro"- placa e1 52,94 0,01% 99,86% C

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 

sanitário ou ventilação. Af_08/2022
50,32 0,01% 99,87% C

Terminal de ventilação pvc 50mm 47,02 0,01% 99,88% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 42,48 0,01% 99,90% C

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 41,56 0,01% 99,91% C

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "extintor de incêndio portátil"- placa e5 41,2 0,01% 99,92% C

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
38,04 0,01% 99,93% C

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022
35,48 0,01% 99,94% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 31,52 0,01% 99,95% C

União, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 29,86 0,01% 99,95% C

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 29,8 0,01% 99,96% C

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "comando manual de alarme de incêndio"- placa 

e2
29,52 0,01% 99,97% C

Bucha redução pvc rosc. D=3/4"x1/2" (25x20mm) 28,84 0,01% 99,98% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
26,16 0,01% 99,99% C

Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para ligação predial de água. Af_06/2022 24,88 0,01% 99,99% C

Pintura faixa demarcacao aviso em piso-(0,4m2)-extintores 18,9 0,01% 100,00% C

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022
9,62 0,00% 100,00% C

Total Geral R$ 369.439,53 100,00%
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

DISCRIMINAÇÃO     % INCIDENTE

                                                                                                                                                                                                                  

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1 Administração local 3,00%

SUB-TOTAL...................................... 3,00%

2 SEGURO + GARANTIA

2.1 Seguros 0,80%

SUB-TOTAL...................................... 0,80%

3 RISCOS

3.1 Risco 0,97%

SUB-TOTAL...................................... 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS

4.1 Despesas financeiras referente capital de giro 0,59%

SUB-TOTAL...................................... 0,59%

5 IMPOSTOS E TAXAS

5.1 Cofins 3,00%

5.2 Imposto sobre serviços (ISS) 5,00%

5.3 Pis 0,65%

SUB-TOTAL...................................... 8,65%

6 LUCRO OU BONIFICAÇÃO

6.1 Lucro ou Bonificação 8,35%

SUB-TOTAL...................................... 8,35%

TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 25,00%

Onde:

AC - taxa de administração central; 3,00%

S - taxa de seguros; 0,80%

R - taxa de riscos; 0,97%

G - taxa de garantias; 0,80%

DF - taxa de despesas financeiras; 0,59%

L - taxa de lucro/remuneração; 8,35%

l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

V - COMPOSIÇÃO DO BDI

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

1
1

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

l

LDFGRSAC
BDI 1

1

)1)(1)(1(
−

−

++++++
=

l

LDFGRSAC
BDI

Página 12 de 13



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARISTEU FALCÃO COSTA

LOCAL: SEDE - DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23 / SEINFRA 028 / SBC - 02/24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

ITEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,50% Não incide 1,50% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45% 11,11% 8,45%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,22% 18,16% 47,22% 18,16%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61% 1,99%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 10,80% 8,22% 10,80% 8,22%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23% 17,85% 6,86%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 

Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,41% 0,31%

D Total 8,79% 3,52% 18,26% 7,17%

84,61% 47,70% 114,08% 71,35%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

VI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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