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PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica 002/2025
NS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.0122.001/2025

OBJETO CONTRATUAL

Contratação de Pessoa(s] Juridlcas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-
de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas,
de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro ~ MA.

VALOR CONTRATUAL

R$ 763.576,02 (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 26 de maio de 2025

FINAL: 26 de maio de 2026

DADOS DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação, CNPJ ns 06.074.712/0001-31

Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão.

Francisco Guthyerres Lemos Sampaio, CPf ns OOl.xxx.xxx-05

DADOS DO CONTRATADO

^  J JACKSON PEREIRA LEIRE, CNPJ nS 00.319.607/0001-39
RUA CLORES MIRANDA, 2010, CENTRO, 6ACABAL, MARANHÃO

' ■ ' iiarksonlritf.-f onf^irutot.ipiiioimji! i.um, (99) 98146-0555,
JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, CPF n® 270.xxx.xxx-49

PREÂMBULO

Aos 26 de maio de 2025, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA, através da Secretaria Municipal de

Educação, inscrita no CNPJ n® 06.074.712/0001-31, em observância às disposições da Lei nS 14.133, de 1® de

abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE

CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir

enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO E DA VINCULAÇÂO {art. 92,1 e II)
1.1 - O presente instrumento tem por objeto Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos

SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo
com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro -

MA. De acordo com as especificações e condições definidas no Projeto Básico e em conformidade com a
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA segunda - DO PREÇO (art. 92, V)
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2.1 - o valor do presente Contrato é de R$ 763.576,02 (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta
e seis reais e dois centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme

quadro abaixo:

Item CâdiBD

I

SI ORSE

98524 SINAPI

99059 SINAPI

17 ORSE

976S0 SINAPI

97647 SINAPI

022411 S8C

97633 SINAPI

4942 ORSE

31 ORSE

97660 SINAPI

933S8 SINAPI

100576

C0096

SINAPI

SEINFRA

4.U 1 9S2«

4 1.2 9653S

3  92919

4.1.4 92921

4.1.5 9291S

LOTE I - CUCHE MUNICIPAL SAO JOÃO - DOM PEDRO/MA
SINAÍ»! - 01/2025 • MaranhSo

SBC-01/2025-MsranhSo

ORSE 01/2025 • Sergipe
SEINFRA-028-Ceará

Orçamento Sintético

Ko DesaiçSo

SERVIÇOS PRELIMINARES
P:írd de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev

02_01/2022
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA. AF 03/2024

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CAOA2,OOM- 2 UnilZAÇOES. AF 03/2024
RrnRAOAS/DEMOUÇOES
Demolição de reboco

REMOÇÃO DE TRAMA OE MADEIRA PARA COBERTURA,
DÊ FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO,

AF D9/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

RETIRADA CERAMICA EM PAREDES

DEMOUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVErFAMENTO. AF 09/2023

Remoção de esqjadria metálica, com ou sem

reaproveitamentoRev 01-03/2022
Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

REMOÇÃO OE INTERRUPTORESAOMADAS ELÉTRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS

06 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
REATERROAPILOADO

PUNDAÇÕES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
WSTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS,

APl LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM

AF_01/2024
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

APl FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, £=25
MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES.
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM • MONTAGEM

AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM MONTAGEM.

AF^06/2022
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES,
imuZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM • MONTAGEM.

AF 06/2022

EncarROs Sodas

Não Desonerado:

Horistai 114,18K

Mensalista:

64,65%

Und I Quant. Valor Unit Valor Unrt

com BOI
1  2.857.88

4,5 386,87 483,12

TÕ" íiT 6ÃÍ"

7,4 I 67,32 I 84,06

144.51 I 180.46

12,79 I 15,97

4,32 10,S3

17,67 22,06

2.857,88

2.174,

13.157.04 13.157,04

10,67 266,75

10,30 295.3D

4,77 1.647,22

39,02 7.2B2.40

30,70 3.067,23

25,65 128,25

19,43 479.33

0,88 10,56

270,34 270,34

114,75 166,38

2,56 23,04

68.S3 80,92

1.508,19 1.508,19

708.38 708.38

23,80 5,23
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4.1.6 94965

4J.2 92917

4.2.4 34965

5.1.2 92917

5.1.3 I 92915

5.1.4 I 94965

5.2.3 92921

5.2.5 94965

7.2 92539

Secretaria Mur^iclpal de

Educação
CNPi oaj>r4nyyocKnr7i

Praça IMaMra da ffmttam. 7í eaniro • Ooiv> Padto MA

CONCRETO FCK « Í5MPA. TRAÇO 1 2,3:27 (ÊM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEOIA/ BRITA 1) • PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF 05/2021
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA
BALORAME

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BAIDRAME, EM MADEIRA SERRADA.
E°25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. Af_01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇOES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM.

AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO
MECÂNICO COM BETQNEIRA 400 L AF, 05/2021
SUPERESTHUTURA

CONCRETO ARMADO VIGAS

MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCOHAMENTO METÁLICO, PE-DIREíTO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES £ FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA SO OE 8,0 MM • MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES £ FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM • MONTAGEM
AF 06/2022

CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1.2,3.2,7 (EM MASSA

SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIV BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEíRA 400 L.AF 05/2021
CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, 10 UTIUZAÇÕES. AF_09/2Q20
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS, PlURES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM

AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES.
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2Q22
ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE S.O MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEÍRA 400 L AF 05/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABIUZAÇÃO OE SUPERFÍCIE COM EMULSAO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
COBERTURAS E TELHADOS
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021
TRAMA OE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA
OE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

0,22 Sll,90| 639,26

799,81 799,81

96,22 181,85

18,30 296,46

22,06 148,90

639.26 172,60

1.243,84 1-243,84

962,32 962,32

137,26 259,42

18,30 172,93

2206 357,37

639,26 172,60

281,52 281.52

76,16 60,16

15,97 71,86

13,14 29,56

22,06

1

49,63

639.26 70,31

207,94 207,94

46,21 207,94

27,760,52 27,760,52

26,94 1.221,19

98,89 2.835,17
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SINAPI

SEINfRA

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 2A,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL AF 07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS

ALVÊNARIAS E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA

9 CM) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA.AF 12/2021

REVESTIMENTOS EM PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVÊNARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

4O0L AF_10/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1-2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM AF 08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE
PAVIMENTAÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1,4 (CIMENTO £
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF 02/2023 PE

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOU3ADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM AF 09/2020

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido
ioldávei 0 25mrTi
TUBO, PVC, SOlDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÃVEl, DE 2SMM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÃGUA • FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DE 40MM, INSTALADO EM
PRUMAOA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM

X 1/2'. PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF_Q6/2022
ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM

X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=3/4"Xl/2" (2SX2amm)
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020

345,33 45,45 S6,7S 19,597,47

10 54,12 67,58 675.80

39,3 69,91 87,30 3.430,89

I
■

28.852,48
4.223,48

95,70 119.51 I

24.629,M

4,58 S,71

56,92 71,08 I

10,61 13,24 I

28.852,48

4.223,48

4.223,48

24.629,00

403,58

75,32 7.206,61

91.44 17.018,81

9.522,69 9,522.69

38,85 970A7

75,44 7.537.21

118,54 592,70

48,30 241,50

150,68 180,81

2.068.87 2.068,87
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ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLOAVEU DN 2SMM,
INSTALADO EM PftUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022
LUVA DE REDUÇAO, PVC. SOLDAVElT DN 2SMM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E iNSTAIAÇAO AF 06/2022
Tf., PVC.SPIPAVEI, DN 25MM, INSTAI ADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE A6UA - FORNeCIMENTO E

INSTALAÇAO. AF 05/2022
UNIAO. PVC, SOLDAvEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMAOA DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇAO.
AF 06/2022

lOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAo, PVC,

SOLDAVEU DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL Dt AGUA - FORNECIMENTO É INSIALAÇAO
AF_06/2022
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOlDAVEL, DN
20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AgUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_QB/2021
REGISTRO DE PRESSAO. PVC, SOLDAVEL, VOLANTE
SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,
DN 32 MM • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
AF_CI8/2021
IN^ALAÇÕES sanitArias
Ponto de esgoto com tubo de pvc rlg<da soldevel de (S
100 mm (vaso sanitário)

Ponto de e^oto com tubo de pvc rígido soldável de 0
40mtn (lavatónos, mictórios, ralos sifonados, etc...|

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIQ.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN âO

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇAO AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇAO AF_08/2022
TUBO PVa SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, FORNECIDO i INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇAO AF 08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. Af_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO

PREDIAL, ON SO MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/7022
J0ELHO4S GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL Dí DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL ESGOTO

PREDIAL, DN4QMM, lUNTA SOLDÁVEL, FORNEODOE

3  64,05 79,98 |

5,97 7,45

8 I 7.28 I 9,09

4 I 8,67 I 10,821

*  7,01 I 8,751

3l 1-T.0«! 16,33 1

3 I 10,64 13,28

2 I 15,491 19,34

9,56 I 11.93

28,01 I 34,97

21,09 26.33

52,33 65,34

5.181Í3 5.181,53

97,51 121,77 243>i

74,51 93,04 279,12

21,02 26,24 524,80

15 11,90 14,861

12 20,64 1 25,77

20 27,08 33,81

2  70,74 88,34

3  10.01 12.50

2  10,15 I 12,67

4  9,95 12,42 |

Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA | CNPJi 06.1.37.293/0001-30

Praça Teixeira de Freitas. n< 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITAriO. Af_P8/2022
JUNÇAO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PSUMAOA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/?0;2
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/202?
TE, PVC, SOLOÁVEL, DN 4DMM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÃSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDAvEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO, AF 08/2022

LUVAOE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL DN 50 MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECI DOE
INSTAUDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022
LUVA DE CORRER. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO

PREDIAL, ON 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO AF 08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARiO. AF 08/2022
CAIXA 5IF0NADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA f INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022
Cal» de inspeção 0.60 x 0.60 % 0,60m
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLOÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

EM RAMAL DE ESGOTO SANrTÁRIO.AF 08/2022

INSTALAÇÕES ELETRICAS
DISJUNTOR MONOPOIAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_lD/2020
DISJUNTOR MONOPOIAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINALOE 20A - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

ELETRODUTO flexível CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
ON 2S MM 13/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN32 MM (D, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-
CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-
CHAMA4SO/7SO V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023
Ponto de liJ2 em teto ou parede, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado aparente (2 3/4"

20,45 20,45

129.71 259,42

833,24

23,41

1,666,48

70,23

7,314,06

14,34

7,314,06

57.36

Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA ] CNPJ: 06,137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitat, rR 72, Centro, Dom Pedro, MarafihSo, Brasil
www.dwnpedro.ma.gov.br
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Revi&âo de ponto de Interruptor com reposição do
Interruptor

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MOOULOI, 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. Af 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÔOULOS). 10A/250V.
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO F

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÚDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBLTTIR (2 MÓDULOS), 2P»T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_03/2Ü23
Ponto (ie tomaria 2p+t rte sohrepor, 10 A, rip uso geral,
ABNT, c/canaleta olastica 2Oxl0mm,"Sisterr\a X",

Inclusive aterramentoTomaria 2p+t, ABNT, 10 A, para
piso, com placa em metal amarelo o earaa pve
Luminária para uma lampada leri tubular bivolt 18/20 w.

baseglB- RevOl
PADA COMPACTA DE lED 10 W, BASE E27 -

FORNEQMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2024
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
EXTINTOR OE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO
AF_10/202D_PE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO
AF_09/Z024
PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO [0,4m21
EXTINTORES

Placa de sinalIzacao de segurança contra mcendlo,
fotoluminescente, quadrada, "20)120* cm, em pvc *2*
mm antl-cbamas (símbolos, cores e pictogramas

conforme nbr 13434)
Placa de sinalIzacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em
pvc, com seta Indicativa de sentido (esquerda ou direita)
de salda de emergértcla- Placa S2

Placa de sinalIzacao. fotoluminescente. em pvc, com

loBOtloo 'ExHntor de Incêndio portátil "- Placa ES

APARELHOS SANITÁnOS E METAIS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Af_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO

EINSTALACAO. AF 01/2020

Chuveiro plásHcosem registro
BANCADA OE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA EM PIÁSTICO CROMAÍXI TIPO
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,

PADRÁO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30LOU

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO POPUULR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Af_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA

WVATIÍRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_OI/202O
SABONÉTEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUICX3 COM RESERVATÓRIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020
Porta-papel higiênico, Imha Oomus, ref 302 C40, da
Meber ou similar

Porta toalha Inox para papel toalha cm folha

oor/i

6  1S,39 I 19,21 11S.26

2  30,03 I 37,50 75,00

2  45,691 57,05

2 I 35,48 I 44,30

S I 48,48 I 60.54

5  ?R4,R6 355,73 1.778,65

237,41 296,47 296,47

18,64 23J7 139,62

5,34 6,66 6,66

32,55 40,64 325.12

24,12 30,12 120,48

1

17,22 21,50 21,50

3.670,98 3.67a98

536,28 669,70 669,70

37.33 46,61 1  93.22

_3_ 31,85 39,77
1  430,85 538,04

1  882,03 1-101,47

T  103,94 129,80

1  114,29 142,72

2  82,3S 102,83

2  107,60 1 134,37

1.101,47

Prefeitura Munidpaí de Dom Pedro - MA ] CNPJi 06.137.293/0001-30

Pnp Teixeira de Freitas, n> 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil
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15.1 I 90841

15.2 90842

15.3 I 90843

15-4 I 13720

15.5 I 1810

16.1 1 102220

16.2 88495

16.3 88485

16.4 88439

17

17.1 2450

ESQUADflIAS
KÍT DE PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MEDIA). PADRÃO MÉDIO, 60X21ÜCM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS. OOeRAOlÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO 00 BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/;019
MT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM14DCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X2Í0CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM f INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(I^VE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO • FORNECIMENTO E
IN5TALAÇÃO.AF_12/2019
Portão de (erro de abrir, guadro em tubo de açogafv 1
1/2", tubo de aço galvl" na vertical e tubo de aço galv, 1
1/2' na horiioncal, inclusive dcbrsdiçase e ferrolho
Janela em madeira de lei, tipo com almoFadas, com

postigo, de abrir, c/batentes (14cm) e 2 logosdealiza,
exclusive ferragens
PINTURA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PiGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF 01/2021

EMASSAMENTO COM MASSA lÃTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL
Af 04/2023

FUNDO SELADOR ACRfüCO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_CI4/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Af,04/2023
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpera geral

J_ 25.447.13
2  1.010,21 1.261,55

25.447.13

2.523,10

1  1.019,80 1.273,52 |

11 1.071,40 1.337,96 1

5  640,27 799,56 |

m' 103,93

1039,32

T"
m' 428,91

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

4,22 5,26

14,31 17,87

1.278,15

2,39 2.98

1.273,52 I

14.717,56

3.997.80

2,2 1.068.36 1 334,16 ■

1

2.935,15

1 21.621,70 1 21.621,70

49.34 16,56 20,68 ' 1.020.35

103.93 11,42 14,26 1.482,04

18.572,64

1,278,15

1.278,15

114.840,83

38.035,68

152.876,51

Item OMigo

Bancos

U3TEII - ESCOLA MUNICIPAL PAULO RAMOS - DOM PEDRO.
itssm

SINAPI - 01/2025 - MaranhSo

S8C-01/2025-Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA-028-Ceará

Descrição

Orçamento Sintético

2.3 I 97650

SERVIÇOS PREÜMINARES

Placa de obra em chapa aço galvanitado. Instalada -
Rev02 01/2022

RETIRADAS/DEMOLIÇÕES
Demoliçjo de reboco
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA OE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO,

AF_09/2023

REMOÇÃO OE TRAMA DE IvtAOEIRA PARA COBERTURA,
OE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

Und Quant. Valor Unit
_

N3o

Desonerado:

Horlsta: 104.1S1Í

Mensatista:

64,6SK

Valor Unlt

com BDI

2.146,54

477,01

13,278,99

11,03

76,62

2.146,54 I
2.146,54

13.278,99

27S,7S

247,48

1.580,61 I

Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA | CNPJ: 06.137.293/0001-30

Praça Teixeira de Freitas, ns 72, Centro, Dom Pedro, MaranhSo, Brasil
www.donipedro.ma.gov.br
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2.7 4942

2.8 31

I.7 I 96535

4IJ 92919

4 1,5 92915

4.1.6 94965

5.1.1 I 92468

Secretaria Municipal de

Educação
CNPi'Oe.g/d 7i?/cMO<-9)

77. ««mro Dooi Pod>o MA

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRODMENTO METAUCA E
CERÂMICA. DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO AF 09/2023

RETIRADA CERAMICA EM PAREDES

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEíTAMENTO-

AF 09/2023

RemoçSo de esguadria meiãtica, com ou sem

reaproveitamento Rev. 01 • 03/2022

Remoção de esguadria de madeira, com ou sem

batente

REMOÇÃO DE INTERRUPTORESAOMADAS ELÍTRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

AF 09/2023

RemotSode bancada de granito (pu mármore)
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS Ar_09/2024
REATERRO APILÜADO

FUNDAÇÕES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OÜ RADiERS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF.01/2024
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF ,01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM •
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DÊ CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM •
MONTAGEM AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM
MONTAGEM AF.136/2022
CONCRETO FCK =~25MPA, TRAÇO 1:2,3;2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BET0NEIRA400L.AF 05/2021
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES • VIGA
BALDRAME

FABRICAÇAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=2S MM. 4 UTILIZAÇÕES AF.01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES. LAJES E

FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM
MONTAGEM. Ar_06/2022
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCX = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021

SUPêRESTRUTURA

CONCRETO ARMADO ■ VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO. PÉ-OIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÔES-
Af 09/2020

3,83 4,78

31,09

24,63

as,32

30,75

3.858,70

5.894,77

20,38 25,45

20,80 25,97

25,51 18.36

2.903/32

1.754.90

245,04

115,00

2.S6

903.08

14.309,12

8.493,20

61 79

18,14 144.91 180,96 3.282,61

103,68 12.83 16.02 1.660,95

51,84 10,56 13,18

51,84 17,71 22,11

2,59 512,75 640,32 1.658,42

5,815.92 5.815,92

13,7 77,30 96.53

117,45 14,71 18,36 2.15638

48,94 17,71 1 22,11 1.082,06

1.255,02

10.402,51

6.997,53

137.80

10.402,51

6.997,53

1.887,86

Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA | CNPJ; 06.137.293/0001-30

Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasií
%vww.dompedro.ma.gov.br
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armaçAo de estruturas diversas de concreto
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRÍTA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_0S/20Z1
CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES
AF_09/2020
ARMAÇÃO DE ESTRimjRAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VISAS, PILARES, LAJES 1

FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2Q22
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES. UTIUZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. AF 05/2021

IMPERMEABILIZAI

IMPERMEASIüZAÇÂO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÃLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023
COBERTURAS E TELHADOS
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS
AF_01/2021
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS

E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÃGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TTIANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRLmjRA

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF 08/2023 PS
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VED.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM] EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA AfJ2/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

PORTASCOMATÉ l.SM DE VÃO AF_C3/Z016
CONTRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
REVESTIMENTOS EM PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO,

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.AF 30/2022

68,51 14,71 18,36 1 1.2S7,84

117,45 1 17,71 1 22,111 2.596,81

1,961 512.75 1 640,32 1-255,02

^  3,404,98
9,45 61,24 76.47

54 12,83 16,02 |

70,24 1 87,71

79.192,57 I

3.404,98

722,64

27 10,56 13,18

27 17,71 22,11

512,75 640,32

1.514,03 1514,03

46,40 1.514,03

43.218,26 43.218,26

27,04 4.534,06

99,35 15.216,44

56,99 9.556,08

19,25 I 54,371 67,89 | 1.306,881

12.604.80

79.192,57 1

216,8 95.85 119,69

93,84 1 117,189.34 1.094,46

58.23 72,71 363.55

51785,77

5,74

51.785,77

2.488.86

1

433,6 4,60
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EWBOÇO OU MASSA UMCA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VSOS,
ESPESSURA DE 25 MM AF.08/2022
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

AF 02/2023 Pt

PAVIMENTA

CONTRAPiSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 [CIMENTO E
AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS S08RE lAIE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 4SX45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

8 CM, ARMADO. AF_08/2D22
50LEIRA EM GRANÍTO, LARGURA 15 CM. ESPESSURA

2,0 CM. AF_09/2020
INSTALAÇÕES HIORAULICAS
Ponto de água fria aoarente, c/malena! pvc rígido
soldável 0 25mm
TUBO, PVC, SOLDAVEl, DE 20MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLOAvEL, DE 25MM, INSTALADO EM
PHUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLOAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2022

ADAPTAOOR, PVC, CURTO COM BOLSA £ ROSCA, 20

MM X 1/2". PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA
AF 06/2022

AOAPTADOR. PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32

MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D«3/4"X1/2" [2SX20mm)
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOlDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

£ INSTALAÇÃO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTAADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTAAÇÃQ. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM.
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA
FORNECIMENTO E INSTAAÇÃO. AF_06/2022
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEl, DN 25MMX
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAACÃO. AF_06/202Z
TE, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTAAOO EM
RWWAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTAAÇÃO. Af ,06/2022

458,6 60,50 75,S5 34,647.231

14.649,68

20.476,30

33,92

20.476,30

4 893,02

191,7 1 60,661 75,751 14.521,27

95,41 119,14

S  8,70 10,86

7,02 I 8,76

2  13,11 16,37]

1.566,56

236,36

l.S66,S6

71,59

20 4,97 6,20

14,93 18,64

7.32 I 9,14

Prefeitura Municipal de Oom Pedro - MA | CNPJ: 06.137,293/0001-30
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TÉ Dt REDUÇÃO, PVC. SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADAOE AGUA - FQRNECIMENtO
E INSTALAÇAO. AF 06/2D22

UNlAO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMAOA DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
AF06/2022

JOELHO SO GRAUS COM 0UCHA DE LATAO, PVC.
SOIDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA • FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO. AF G6/2022
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAvEL, DN
20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAD
AF_06/2Q22
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAvEL, 3/4"
■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOUVNTE,
DN 32 MM-FORNECIMENTO E INSTALAçAO
Af_08/ZQ21
IN^ALAÇOES SANITÁRIAS
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0
100 mm {vaso sanitário)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0
40 mm (lavatóiios, mictónos, ralos sifonados, etc..)

TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

AF_08/2022
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIUÇ&O. AF_0B/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTIlAÇAO. AF_08/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇAO. AF 08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO

SANITJ^IO OU VENTILAÇAO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMAOA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇAO. AF 08/2022
JOELHO 4S GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANíTARIO. AF 08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ElAsuCA,
FORNECIDO E INSTALADO EM "RUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_0a/2Q22
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLOAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20Z2
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E

3  18,71

2 I 10.69

2  15.56

5  9,62

3  28,13

2 \ 52,60

3 I 98,05

3 I 73,60

15 I 21,08

10 11,96

5  20,72

15 I 27,19

2  71,09

2  10,07

5  10.19

5  9,99

2 I 18.44 I

12,01 60,05

35,12 105,36

65,68 131,36

3.019.75

122,44

3.019,75

367.32

5  7,35 I

4  19,50
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INSTALADO £M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. Af_08/2022
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO

PREDIAL, DN 7S MM, JUNTA ElASTICA FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
LUVASIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. Af 08/2022
CAIXA SlFONADA, PVC. DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
Af,08/2022
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022
"  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DISJUNTOR MONOPOUAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DiN, CORRENTE

NOMINAL Ot 20A - FORNECIMENTO h INSEALAçAO.
af_10/2020
ELETROOUTOFLEXlVEl, CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TÍRMINAlS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO, AF 03/2023
ELETRODUrO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, ON 32 MM d"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO £

INSTALAÇAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP_03/2023
' CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM', ANTI-

CHAMA 45O/7S0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2a23
Ponto üp lui em teto ou parede, com eletroduto de

pvc flexível sanfonado aparente (9 3/4"

Revisão de ponto de interruptor com reposição do

interruptor

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/2S0V,

INCLUINDO SUPORTE £ PLACA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_Q3/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-rT 10
A. INCIUINOOSUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E

iNSTALAÇÃO, AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2Pr'T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 03/2023
Ponta de tomada 2PH de sobrepor, 10 A. de uso geral,
ABNT, c/canaleta plasiica 20xl0mm,'Sistema X".

inclusiveaterramentpTomada 2p»t, ABNT, 10 A, para

RISO, com placa em meta! amarelo e caixa pvc
Luminária para uma lampada fed tubular bivoit 18/20

w, base glí - RevOl

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af 09/2024

I SISTFMADE PROTEÇÃO CONTRA INC^ÉNDIO

29,85 59,70

20,55 82,20

130,32 260,64

23,50 23,50

13-789,76

14,42

1  13.789,76

i  57,68

12,88 16,08

30 Xl.W 13,91

15,62 19,50

40 3,14 3,92

58 4,57

230,15 287,42 6,898.08

15,25 19.IH 114,30

30,14 37,63 150.52

4  45,84 I S7,24

2  35,61 I 44,46

20 48,67 60,77 1.215,40

5  278,72 348.06 1.740,30

16 67,80 1 84.66 1.354.56

201 12,99 16,22

1.279,02 I 1.279,02 1
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13.1 I 101909

13.2 I 97599

13.3 1800S1

13.4 12137

13.5 128S4

13.6 12888

14

14.1 86888

14.2 100849

14.3 86906

14.4 95547

14.5 7611

14.6 2035

15

15.1 I 90841

15.6 94569

15.7 1988

"lê

Secralarie Municipal d«

Educação
CMPI* 06.074.n?/ooai 31

PraçAlWaairvdaFnNitt. 7?. 44(iir« Dom PoOrt» MA

EiaiNTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE

PQS OE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

(NSTAUÇAO.AF 10/2020 PE
LUMINARIA OE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W. SEM REATOR FORNECIMENTO E

INSTALAÇAO.AF 09/2024
PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO

(0,4ni2)-EyTINTOaES
Placa de sinalizacao de segurança contra incêndio,
fololuiniriBScente. quadrada. "20 x 20* cm, em pvc
"2* mm anti-chamas (símbolos, cores e oictogramas
conforme nor 134341
Placa de smalitacao, fololumlnescente, 38x19 cm. em

trvc. com seta indicativa de sentido (esquerda ou

direita) de saída de emergência- Placa S2

Placa de smalizacao, fotolumirescente, em pvc, com
logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa ES
APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

ASSENTO SANITABIO CONVENCIONAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, l/2~ OU 3/4", PARA

LAVATÓRIO. PADRÁO POPULAR - FORNEOMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SASONETEIRA PLASTiCA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020
Porta.papel higiênico. Unha Damus. ref. 102 C4Q, da
Meber ou similar

Porta toalha inox para papel toalha em folha

ESfflJADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMi-OCA

(LEVE OU MÍDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 00 BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SÉM1-0CA

(LEVE OU MEDIAI, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS.

MONTAGEM £ INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019
Portio de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.l

1/2". tubo de aço gaivl" na vertical e tubo de açogalv
11/2" na horizontal, inclusive dobradiçase e ferrolho
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana,
de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos,

dobradiças ou roldanas c fechadura

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS,

EXCLUSIVE ALI2AR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_ll/2024
Peitoril gramta cmia polida, c/ largura : 17 cm. esp = 2
cm

PINTURA

ooivi

2  238,61 297.97 1

18,72 23,37

5.30 1 6,61

32,72 I 4046

8  24,24 30J7

2  16,95 I 21,16

3.208,49

1,346,32

4  37.51 46.84

104,48 130,47

3  114,87 143,44

3  86,99 1 108,63 325,89

3 I 105,90

13 1.024,38 1.279,241 15.630,12

5,36 629,10 785,62 1 4.210,92

1  325,82 I 406,88

9,02 352,89 440,68 3.974,93

0,48 1 667,13 1 833,11

3,96 130,601 163,09

20.151,38 20.151,38 I
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADAl
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS.Af 01/2021
EMASSAMENTO COM MASSA lATEX, APLICAÇÀO EM
PAREDE, UMA DEMAO. LIXAMENTO MANUAL
AF 04/2023

FUNDO SELADOS ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMAOEMÃO. AF 04/2023

PINTURA lATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERI2A0A
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 OEMÃOS) AF_01/2020 PE
LIMPEZA RNALOAOBRA

Limpeza geral

i 45,78

■
91,93

1

m' 1 9m

Bata

|VI

16,61 20,74 949,47

1.312,7611.44 14,28

4,22 5.26 483,55

16,483.58

922,02

14,36 17,93

50,20 62,68

1^94,77

2.99

1394.77

1.394.772.40

Total sem BOI 196.76536

Total do BDI 65.169,42

Total Geral I 261.934,98

Bancos

LOTCIV-E.U.ARISTEU FALCÃO COSTA-DOM PEDRO/MA
SINAPI - 01/2025 - MsranhSo

SSC -01/202S - MaranhSo

ORSE-01/2025-Sergipe
SEINFRA-028-Ceará

Orçamento Siritético

Item Código Banco Descnçáo

1 SERVIÇOS PREUMINARES

11 51 ORSE
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

Rbv02 01/2022

1,2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA. AF 03/2024

2 REnRADAS/DEMOUCÕES
2,1 17 ORSE Demolição de reboco

DEMOUÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
2.2 97623 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPRQVEITAMENTO

AF 09/2023

REMOÇÃO Oe TRAMA DE MADEIRA PARA
2.3 97650 SINAPI COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPRQVEITAMENTO. AF_O9/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÃLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPRQVEITAMENTO AF^09/2023

I RETIRADACERAMICAEM PAREDES

97533 ' SINAPI

DfMOUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
AF 09/2023

4942 ORSE
Remoção de esquadria metálica, com ou sem

reaproveitamenio Rev 01 - 03/2022

31

97660

ORSE

SINAPI

Remoção de esouadna de madeira, com ou sem

batente

REMOÇÃO DE INTERRUPT0RE5A0MADAS ELÉTRICAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

93358 SINAPI

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024

100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPAaAÇÃO OE SUBifITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.
AF 09/2024

SEINFRA REATERRQ APILQADO
FUNDAÇÕES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

Valor Unit

N3o Desonerado:

Horista: 104,18%

Mensalista:

64,65%

Valor Unit

com BDI

Z449.32

462.31

12.439.12 I

ÊiZl
6,93

2.449.32

2.080,39

12.439,12 I
268,75

1.668,61

30.81

24,74

4.016,26

5.980,30193,6 30,89

20,30 25.35 91.26

15,65 19,54 98,48

0,72 0,89 12,46

2.633,88

115,48

2,59

2,633,88

1-534,72

291,19

92,48

2,08

807,97

15,969,04

11,869.93

54,33 67,84

15-989,04

11.869,93

Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA | CNPJ; 06,137,293/0001-30

Prafa Teixeira de Freitas, n< 72, Centro, Dom Pedro, MaranMo, Bra^
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LASTRO DE CONCRETO WAQRO, APLICADO EM PISOS

LAJES S06RE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM

Af 01/2024

7  19,33 24,13 168,91
4.1,1 95240 SINAPI

iigliii™

S 1.1 92468

5.12 I 92917

S.1.3 92915

S.1.4 9498S

Ti

5.2.1 92431

5.2.2 92919

ARMAÇÍO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇOCA-50DC lO.OMM-
MONTAGEM.AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
MONTAGEM, AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK ' 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11 •
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_0S/2021
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA
BAUIRAME
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E OESMONTAGEM OE
fÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES-Af_01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM •
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM
MONTAGEM AP_O6/20Z2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2,3;2,7 (EM
MASSA 5ECA0E CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1]-
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

AF 05/2021

SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - VIGAS

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA OE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTIUZAÇÕES.
AF 09/2020

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS D£ CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM, AF 05/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 5,0 MM
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1| •
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
AF_05/2Q21
CONCRETO ARMADO - PILARES

MONTAGEM E OESMONTAGEM OE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2D20
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

m» 24,92 145,76 182,02 4.535,93

"kg 142.4 12,98 16,20 2.306,38

KG 1\J 10,68 13,33 949,09

KG TiT 17,88 22,32 1.589,18

m' 3,S6 521,84 651,57 2.319,94

1  4.119,11 4,119,11

ÍT 77,87 97,24

KG 1 82,3 14,87 18,56 1.527,48

KG 34,23 17,88 22,32 765,35

1,37 521,84 651,67 892,78

10.917,10

3.587,05

1.185,24

KG 42,63 14,87 18.56 791.21

KG I 36,54 17,88 22,32

5.457.26 I
77,11 I

5.457,26

1.153,56

KG I 85,5 12,98 16,20 1.385,10

PrefeHura Municipal de Dom Pedro - MA | CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, ns 7Z, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil
www.dompedro.ma.gov.br
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ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PIURES, LAIES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇOCA-SO DE 12,S MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇOCA-SO DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1] -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF,05/Z021
CONCRETO ARMADO - LAJES

LAJE PRÉ-MOLDADA UMOIREOONAL. BIAPOIADA,
PARA PISO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE

(ENCHIMENTO«CAPA) ̂ (8«-4). AF_11/2020_PA

IMPERMEABIUZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAo
ASFÃLTICA, 2 DEMÃOS AF 09/2023
COBERTURAS ETELHADOS

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS
AF 01/2021

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS

E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÍ 2 ÃGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL,

TIPO COLONIAL. COM ATÉ 2 ÃGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

8IDIHECIONAL DE FIXAÇÃO AF 08/2023 PS
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZON tAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

AF 12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

ESPESSURA DE •20* CM. AF_03/2024

REVESTIMEFfTOS EM PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

EM BETONEIRA 4QQL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS.
ESPESSURAOE 25MM AP_0a/2022
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X4S

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE
PAVIMENTAÇÃO
CQNTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM
AF_07/2021

G  I 42,7S 1D,68 | 13,33 |

KG I 42,75 17,88 22,32

2,14 I 521,84 I 651,67 | 1394,57 |

1.872.79 1.872.79
7.02 I 213,63 266,78 1.872,79

33.824,35

27,22

33.824.35

581,41

58.716,60

15,215,63
96,74 120,80

43500,97

4.515,40 I

m' [ 90,03 I 46,07 57,53 5.179,42

M  104.12 54;m1 68591 7.141,59 |

185,05 71.n 38,661 16.406,53

58,716,60

15,215,63

12 726,28m' I 105,35

43.500,97

210,7 4,63 5.78 1.217,84

235,7 60,91 76,06 17,927,34

263,05 74,15 92,59 24.355.79

l' 20.655.64 20.655.64

141,28 31,59 39,44 5.572.08

Prefeitura Municipal de Oom Pedro - MA | CNPJ: 06.137,293/0001-30
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA OE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10

M;. AF_02/3023_PE
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA

2,0CM. AF_a9/20;0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ponto de água fria agarente, c/malerial gvc rígido
soldável 0 ZSmm
TUBO, PVC, SOLDAVEl, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 2SMM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_06/;022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 4ÍIMM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO Af_06/2022
ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20

MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA.
AF 06/2022

ADAPTADOR, PVC. CURTO COM BOISA E ROSCA, 32

MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA
AF 06/2022

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC □-3/4"Xl/2"
(25X20mm)
ENGATE FLEXÍVEL EM PlASTICO BRANCO, 1/2" X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAvEUDN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNIÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO £
INSTALAÇÃO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 2SMM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/202?
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÃVEL. DN
20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0e/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLOAVEU COM
VOLANTE, ON 32 MM FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. Af_08/2021
CAIXA D ÃGUAEM POLIÉSTER REFORÇADO COM
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021
INSTALAÇÕES SANÍTÃRIAS
Ponto de e^oto com tubo de gvc rtgido soldável de 0
IDO mm Ivasosaniiáno)
Ponto de esgoto curri lubo do pvc rígido soldável de
0 40 mm (lavaiórios, mictorios, ralos sifonailos, etc...]

76,S2 I 14.814,27

DOIVI

m* 193,6 61,2B

5-552.80
63,96

2 I 9,68

28,41 35,47 141.88

66,41 132,822  53,18

T 3 528,25

T ^ ~
2  97,02

~2 72,43

4.406,07 I

1.882,28
121,15

4.406,07 I

1.882,28
242.30

Prefettura Municipal ide Dom Pedro - MA | CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil
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TUBO PVC, SERIE NORMAC, ESGOTO PREDIAL, ON 40

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON 100

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTOSANITÂRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ElASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. Af_08/2022
JOEliJO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOÁVEL, FORNECIDO E |
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE I

ESGOTOSANITÃRIO.AF 08/2022 |
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLOÁVEL, FORNECIDO £
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO £ INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2Q22
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X IDC MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2Q22
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
£ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO AF_Q8/2Q22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF_10/202Q
ELETRODUTQ FLEXÍVEL CCRRU6AD0 REFORÇADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
IN5TAW00 EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_a3/2023
ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 32 MM (1">, PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO í

INSTAUÇÃO.AF_03/2023
CABDDf COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-
CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_a3/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-
CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
Ponto de lui em teto oii parede, com eletroduto de

pvc flemvcl sanfonado aparente 0 3/4'
Revisão de ponto de interruptor com reposição do

interruptor

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES |2 MÓDULOS), 10A/2S0V,
INCLUINDO SUPORTE E PWCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DOM

7.347,58

14.57

7,34738

29,1411,67

11,22 14,01 84,06

15,74 19,65 39,30

3,17 3.95 31,60

4,61 5,75 34.50

ur 12 224,56 230,43 3.365,16

Pt 8 15,19 18,96 151,68

UN 3 30,34 37,88 113,64

ÜN 2 46,16 57,64 115.28
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14.6 7611 ORSE

14.7 2035 ORSE

14.8 13113 ORSE

15

15.1 90842 SINAPI

1S.2 90843

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T JO
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P»T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Porto dd tomada J.ptl de sobrepor, 10 A, de uso

geral, ABNT, c/esnaieta plastica 20«10mm,'Sistema
X". inclusive sterramentoTomada 2p«, ABNT, 10 A,

para piso, com placa em metal amarelo e caiica pvc
Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20

w, baseglS RevOl
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE £2 ? ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2Q24
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
EXTINTOR DF INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE
PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_10/2020.PE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF 09/2U24
PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-

(0,4m2)-EXT!NTORES

Placa de sinairzacao de segurança contra mcendio.

fotoluminescente, quadrada, *20 * 20* cm, em pvc
*2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pjctogramas

conforme nbr 13434)
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em

pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou

direita) de salda de emergência- Placa S2
Placa de sinalitacao, (otoiuminescente, em pvc, com
logotipo 'Exlinlor de mcéndio portátil"- Placa ES
APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO
AF_Dl/2a20
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_Q1/;Q2Q
Lavalóno com bancada em grsnlto cinca andorinha, e
= 2cm, dim 1 60x0.60, com02 cubas de embutir de

louça, slflo ajustável meialitado, válvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA

LAVATC«I0, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A iSOO

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF,Q1/2Q20
Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da
Meber ou similar

Porta toalha mox para papel toalha em folha
Barra de apoio, reta, (ixa, em aço rnox, USOcm, d-1

1/4", Jackwal ou similar
ESQUADHIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(IfVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X2iaCM,
ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS;

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMt-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIÜ, 80X21XM,
ESPESSURA DE 3,SCM. ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2019

6  35.8S I 44,76 |

10 49.03 61,22 I

2  269,39 336.41 |

8.565,26
2 I 545,23 680.88

6| 37,92 47.35

1  1.805,00 2.254,08

105,70 131,99 I

116,13! 145.02

8  83,67

3  1.034,08

14,785,00

1.291,35

1.502,64

6 ( 23,49 I 29,33

1 I 15,81 I 19,74

8365,26

1.361,76

2.254,08

523,92

2.197.52

14.785,00

3.874,05

3  1.086,46 1.356,77 1 4.070,31
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15,3 91307 I SINAPI

1S.4 1194S I ORSE

15.S 94570 SINAPI

15.6 1988 ORSE

~Í6

16.1 102220 SINAPI

16.2 88495 SINAPI

16.3 88485 SINAPI

16.4 88489 SINAPI

16.5 100759 SINAPI

17.1 I 24SO ORSE
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ca Tvixeira Oe FwtM. 72. cvntro Dom Potao lâA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRiO POPULAR, COM
EXECUÇAO DE füflO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. Af 12/2019
Porta ou janela em alutriinio, cor N/P/a,tlpo
venetpanã, de abrir ou correr, completa irrciusive

eaixilhos, tiotiradicas ou roloanas e fechadura
JANELA OE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS,

EXCLUSIVE ALI2AR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_n/2024
Peitoni grarrrtucinia puhdo, c/largura - 17 cm, esp =

2 cm
PINTURA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS AF_01/2021
EMASSAMENTOCOM MASSA lATEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, UMA OEMÃO, LlXAMENTO MANUAL
Af 04/2D23

FUNDO SELADOS ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_CL4/2023
PINTURA LÃTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA OE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_PE
UMPEZA RNAL DA OBRA

Limpeza geral

DOM

UN 5 88,4Ú 110,39

,2 329,28 411,20

m' I 10.^ 356,99 445,80

6.6 131,96 I 164,79 |

1 I 25.818,87
31,5 16,71 20,86

m' 113,53 11,51 14,37

113,53 Í25 5,30

1135,32 14,49 18.09

3^ 50,52 63,08

2.494,94

2,97

Total sem 6DI

Total do BOI

Total Geral

4.707,64 I

1.087,61

25,818.87

657,09

1.631,42

601.70

20.537,93

2.390,73

2.494.94

2.494.94

169.653,16

56.189,70

225.842,86

Obra I Bancos |
LOTE VI - E- MUNICIPAL RUI BARBOSA - DOM PEDRO/MA

SINAPI-01/2025-Maranhao 1
S8C-01/202S-Maranhao

ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA-028-Ceara

OfçaiTierTto Sintético

BaiKo Descrição Und Quant

SERVIÇOS PREUMINARES " 1 '
Placa de obra em cbapa aço galvanizado, instalada - Rev ^
02,01/2022
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ,
ENXAOA.AF.03/2024

RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 1_
ORSE Demolição de reboco m^ 2^

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,
SINAPI DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTD. m' 10,68

AF_09/2023
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METAUCAE

SINAPI CERÂMICA, OE FORMA MANUAL, SEM m' 21,36
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOÜÇÃODEReVeSTIMENTQCERÂMICO.DEFORMA ,

J  MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023

ORSE Remoção de esauadria metálica, com Gu sem
rcaproveitamento Rev 01 03/2022

ORSE Remoção de esauadria de madeira, com ou sem batente m' 25,9

55,5

Valor Unlt
Valor Unit com

BOI

2.399,34

2.998>63

14.38

24,42 30,49

1.2 25,89 32,33

25,9 20.60 2S.72

I Encargos Soo"ai5

Não Desonerado:

Horista; 104,18%

Mensalista:

64,65%

Total

2 399,34

2.048,53

2.998,63

359,50

Prefeitura MLinlcípaí de Dom Pedro - MA | CNPI: 06.137.293/0001-30
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REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS,
97660 SINAPI DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

2  %S35

3  92919

.5 92915

4.1.6 94965

2

4.2.2 92917

5.1.2 92919

.3 92921

S.1.4 9291S

S.1.S 94965

CONCRETO ARMADO PMUFUNDACOES
LASTRO DE CONCRnO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOME SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM.

AF_01/2024
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25
MM, 4 UTIU2AÇ&ES. AF 01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM . MONTAGEM
AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1.2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE OMENTO/AREIA MÉDIA/8RITA l) • PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA
8AL0RAME
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALORAME, EM MADEIRA SERRADA,
E»25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES £ FUNDAÇÕES.
UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS 0£ CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILJZANDO AÇO CA-60 DE S.O MM - MONTAGEM.

AF 06/2022
CONCRETO FCi< = 2SMPA, TRAÇO 1:2.3-2,7 (EM MASSA

SECA DE OMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO
MECtolCO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIRE(TO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLA5TIEICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMAIX), EXCETO VIGAS. PlURES, LAJES E FUNDAÇÕES.
UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM • MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTIUZANDO AÇO CA-ôO DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
I CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_DS/2021

8387 1  ORSE 1 Remoclo de bancada de granito [ou rnarmofel m' 0,72

1  1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 m' 12,72

C0096 SEINFRA REATERRO APILOADO m' 11.69

34,15

2.336,62

113,95

75,91

10.850,16

7.847,93

24,58

2 336,82

1.449,44

887,38

10.850,16

7.847.93

I
2.969,28

1 487,37

1.032,13

626,03

3.MÍ23

94,97

1.489,95

3-002,23

685,68

I

2.241,94

2-241,94

2.241,94

2.241,94
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IMPERMEAftLIZAÇAO
IMPERMEABILIZAÇÃO DÊ SUPERFÍCIE COM EMULSAO
ASfALTICA, 2 OEMAOS. AF_09/2023
COBERTURAS ETELHADOS
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS-
AF_01/2021
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAI8ROS £

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019

TEIHAMENTOCOM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL, AF 07/2019
ALVENAXIAS E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VED

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM {ESPESSURA

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021

REWSTIMEKrOS EM PAREDES

OfAPISCO APLICADO EM AlVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400LAE 10/2022

EMBOÇO OU MASSA ijNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS,
ESPESSURA DE 2S MM AF 08/2022

PAVIMENTAÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.
ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X4S CM APUCAOA

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
AF 02/2023 PE

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8

CM, ARMADO, AF_08/2022

PISO OMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020
SOLEIRA EM GRANFro. LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM, AF 09/2020

INSTAIAÇÕES HIDRÁUUCAS
Ponto de ígua fria aparente, c/material pvc rígido
soldável 0 2Sínm

TUBO, PVC, SOLDÂVEl, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF 06/2022
TUBO. PVC. SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA • FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO
AF_06/2022

AOAPTADOR, PVC. CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM

X 1', PARA UGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO EINSTAIAÇÂO, AF_01/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM,
INSTAIAOO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF_06/2022

5,736,78 5,736,78

1,037,88

1-191,24

2,938.85

22.928,42

8,936.10

22.928,42

8.936.10

B 936,10

13.992,32 13.992.32

I
74,S4 I 13139.16

7.637,35 I 7,637,35

■
55.5 I 59,15 4.099,23

13,38 92.98

1.365,02
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JOELHO 90 6RAUS, PVC, SOLOAVEL, ON 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA • FORNECIMENTO £
INSTALAÇÃO. Af 06/2022
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLOAVEL, ON
20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ASUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, lATÃO, ROSCÂVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÃVfL. COM VOLANTE.
DN 32 MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

INSTALAÇÕES SANITÃRIAS
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0
100 mm (vaso sanitário)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solddvel de 0
40 mm llavatónos, miaófiQS. ralos sitonados, etc...)

TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL ON 40

MM, FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE

ESGOTO SANITÃfliO OU VENTILAÇÃO. Af 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL ON 100

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA DE

ESGOTO SANITÃRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANLTARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022
INSTALAÇÕES a^lCAS
DISJUNTOR MONOPOLARTIPODIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC,
ON 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF^03/2023
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI-

CHAMA 45O/7S0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE^03/2023
Ponto de luz em Leio ou parede, com eletroduto de pvc
flexível sanforado aparente 0 3/4"

RevisSo de ponto de interruptor com reposição do
Interruptor

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_D3/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AP 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T10A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF 03/2023
Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w,
baseal3 - Rev 01

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af_Q9/2024
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

UN t 2 7.23

UN 1 12,95

7.775,60 7.77S.

UN 2 11.27 14,07 28,14

13,71 54.84

un 18 278,55

Pt 4 18,01

6.261,30

89.96

UN I 2 29,66
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EXTINTOR DE INCÊNDIO portátil COM CARGA DE PQS
0£ 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
AF_10/20;0_PE
IUMINARIA de EMERGÊNCI^ COM 30 LAMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR • FORNECIMENTO £ INSTALAÇAO.
AF_09/2Q24
PINTURA FAIXA OEMARCACAO AVISO EM PISO (0,4m2)
EXTINTORES
Placa de smalizacao de segurança contra incêndio,
totoluminescente. quadrada, "JOx 20* cm, em pvc *2"
mm anti-chamas (símbolos, cores e olctogramas
conforme nbr 13434]

Placa de sinallaacao. fotolumlnescenle, 38x19 cm, em
pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita)

de salda deamargAncla Placa S2

Placa de sinalizacao, fotoiuminescente, em pvc, com
logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa ES

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

ASSENTO SANITARiO CONVENCIONAL • FORNECIMENTO
E INSTALAÇAO. AF_01/2020
BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, vAlvula em plAstico cromado tipo
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,

PADRAO popular - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
AF 01/2020

SABONETElRA PLASTlCA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 15O0

ML, INCLUSO FIXAÇAO AF,01/2020
Porta-papel higiênico. Unha Uomus, ref 102 C40. da

Meber ou similar
Porta toalha mox para papel toalha em íolha

ESQUAORIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS' DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇAO do furo - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA). PADRAO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇAO 00 BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO AF 12/2019
PortSo de ferro de abnr, quadro em tubo de aço galv.l
1/2", tubo de aço galvl' na vertical e tubo de aço galv. 1
1/2" na horizontal, Inclusive dobradlçase e ferrotho
Janela em madeira de lei. tipo com almofadas, com

postigo, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 {Ogos de aliza,
exclusive Ferragens

Porta ou lanela em alumimo, cor N/P/B,tipo veneziana,

de abrir ou correr, completa inclusive caixílhos,
dobradiças ou roldanas e fechadura
PINTURA I
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA) \
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMAOS.AF_01/2021 ^
EMASSAMENTOCOM MASSA LÁTEX, APUCAÇAO EM
PAREDE, UMA OEMAO, LIXAMENTO MANUAL
AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRiLICO, APUCAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÁO. AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÍO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÁOS AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 0£ ACABAMENTO
lESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE

oorv/i

21,12

L3S1,89

4S,68

21.12

1.3S139

91,36

126,42

27.972 27.972,22

1.298,84 2.477,68

9  1.052,17 11.825,46

3,78 593.00 2.799.20

3,26 I 1.007,63 1.258,32 10.393.72

,2 317,75

1

40,28 16,37

62.48 11,32

396,80

13.635,69

20,44

62.48 4,16 5,19

624.8 14.09 17.S9

9.96 49,45 61,75

476,16

13.635,69

823,32

324,27

10.990,23

615,03
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superfícies METiíUCAS lEXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA 102 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
SERVIÇOS COMPIEMENTARES

103946 SINAPI PU^NTtO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARL050U
CURITIBANA, EM PLACAS AF_07/2024

^Bcc Brinquedo-Sslanço Duplo, modelo M117, da Lúdico
UUox UK^ .. . .

Bfinqjeijos inteligentes ou &im<lar
Brinquedo - Cira-gira {carrossel a=l,7aml, em tubo de

9160 ORSE lerro galvanizado de 11/2 " e assento em chapa

____ galvanizada e°l/4", sergipark ou similar
3216 ORSE Gangorra nR 10 (padrap emurb)

Equipamento de ginástica Escada horizontal em tubo
9167 ORSE de ferro gaiv. »=2", dim. 0,80 x 2,00 » 2,00m. Sergipark

ou similar
LIMPEZA DC PISO CERAMICO OU PORCELANATO

99804 SINAPI UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇAO
MANUAL- AF_04/2019
UMPEZA FINAL DA OBRA

2450 ORSE Limpeza geral

DOM

1

35,12 20,85

1 1.975,51

3,693,52 4.612,46

1 785,89

m' 114,39 5,79

2.230.21

11,974,90

914,17

2 467,01

4,612,46

924,02

2 230,21

Total sem BOI

Total do BDI

Total Geral

92.338,76

30.582,91
122,921,67

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integrai do objeto da
contratação.

2.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão

dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1-0 Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma
de execução do objeto;

2.3.2 - Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;
2.3.3 - A Proposta do Contratado;

2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA > DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - O prazo de vigência da contratação terá início na data de 26/05/2025 e encerramento em 26/05/2026, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser
prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14,133, de 2021.

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

quando o abjeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no

caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento,

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada á avaliação, por parte do Gestor do

Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no

Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e

oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3,2-0 contratado não tem direito subjetivo a prorrogação contratual,

3.3 - Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de

declaração de inídoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as
abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ait. 92, IV, Vil e XVÍÍI)
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4.1 - O regime de execuçio contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA quinta - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI]
5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 - Os preços Inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

6.1.1 - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais,

conforme constam anexo ao Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 - Após o ínterregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice Geral de Preços - IGP, exclusivamente para
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do último reajuste.
6.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão
logo seja(m) divulgado(s) o(s) mdice(s) defrnítivo(s).
6.5 - Nas aferições finais, o(s) índice(s] utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) defínitivo(s).

6.6-Caso o{s} (ndice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s] que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

6.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VMI)
7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Dom Pedro deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02 09 00 FUNOEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

CLASSIRCAÇAO: 12 365 0041 1050 0000 VAAT15SÍ E 50K - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL

NATUREZA DA DEFESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

7.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus

anexos;

8.2 - Receber o objeto no praio e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.3 — Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.4 - Notifícar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado,
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, ás suas expensas;
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8.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
8.6 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução
do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto,
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei ne 14.133, de 2021;
8.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.
8.8 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
8.9 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
8.10 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas a execução do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n? 14.133, de 2021.
8.13 - Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §29, da Lei n9 14.133, de 2021;

8.14- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
8.15 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.16-Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço
for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
8.17 - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.18 - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLAUSUU nona - OAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto,
observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 - Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do

contrato.

9.2.1 - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da

atividade.

9.3 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e

prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4-Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados,

cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de
regência;

9.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou dos materiais empregados;
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9.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Códieo de

Defesa do Consumidor (Lei 8.078. de 1990). bem como por todo e qualquer dano causado à Administração
ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual
pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 - Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
9.8 - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48. parágrafo único, da Lei nc 14.133, de 2021:

9.9 - O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Divida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou

acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à

execução do empreendimento.

9.13 - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à

execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de

segurança, higiene e disciplina.

9.16 — Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargas

previstas na legislação (art. 116);

9.20 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116. parágrafo único):

9.21 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
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objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124. II. d. da Lei ns 14.133.
de 2021:

9.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do Contratante;

9.24 - Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.25 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço.
9-27 - Observar os preceitos da legislação sobre a Jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 - Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.29 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.31 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.33 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas
no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados,

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.36 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens

do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de

engenharia.

9.38 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais,

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.39 - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,

gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
10.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o

dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará
nos seguintes termos:

10.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo

estipulado para tanto.
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10.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma
fixado para o contrato:

10.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções
administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.2 - Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de lerem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE,
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o
contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 -A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja
a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedência desse dia.

10.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da
data da comunicação.

10.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n« 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 - Indenizações e multas.

10.5 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

fínanceiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo índenízalórío (art. 131, caput, da Lei
n.e 14.133, de 2021).

10.6-O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.5 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n^ 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
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f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5e da Lei n9 12,846, de 1' de agosto de 2013.

11.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n9 14.133, de 2021);
il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e
"d" do subitem acima deste Contrato, sempre que nãose justificara imposição de penalidade mais grave
(art. 156, § 4», da Lei n« 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n9 14.133, de 2021).
b) Multa de:

í) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustifícado sobre o valor da parcela
inadimpilda, até o limite de 30 (trinta) dias;

li] Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, supiementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de
Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõe o inciso i do art. 137 da Lei n, 14.133, de 2021.

iii] Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a

30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do

subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integrai do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n9 14.133, de 2021).

11.4-Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a muita (art. 156,
§79, da Lei n914.133, de 2021).

11.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze] dias

úteis, contado da data de sua intímação (art. 157, da Lei n9 14.133, de 2021).

11.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da

garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n9 14.133, de 2021).

11.6 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judiciai, a muita poderá ser recolhida administrativamente

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade

competente.

11.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla

defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n9

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar.

11.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §19, da Lei n9 14,133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

dos órgãos de controle.
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11.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n» 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos iesivos na Lei ne 12.846, de 2013,
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 - A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia
(art. 160, da Lei n°-14.133, de 2021).

11.9 - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. (Art. 161).
11.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei ns 14.133/21.

11.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros

contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
14.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de

Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de

2021.

15.2 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à

prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1

(um) mês (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei ns 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n® 14.133,

de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiaríamente, segundo as disposições contidas na Lei ns

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO
17,1 - As regras para subcontrataçâo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1-0 presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
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18.2 - Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio ofícial na
Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.B 14.133, de 2021, e ao art. 8®, §2S, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §19, da Lei n®
14.133/21.

Dom Pedro - MA, 26 de maio de 2025.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIC

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N9 06/202S

PELA CONTRATADA

J/*)CC I A)tin«do de digital porJV/JL jACKSON PÉ«IRA

PEREIRA LEÍTE 27(M0267Í49
I CIXC -í-inAn-\£-7-:>An Codoi 20IS.05.J6 I7:H.«LErrE:27040267349 -osoo

j JACKSON PEREIRA LEIRE

CNPJ n2 00.319.607/0001-39

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE
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