



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902501/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20230605485** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMILENY O DA SILVA EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 130/2022 Celebrado em: 08/12/2022
Valor do contrato: R\$ 267.250,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA TANGARÁ 01 Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 08/12/2022 Conclusão efetiva: 08/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 127.55 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 258.41 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 453.74 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO TANGARÁ 01 NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, CUJO O VALOR DE e R\$ 267.250,79 (DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 PAISAGISMO; 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902501/2024
15/03/2024, 09:26
aa2Bz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aa2Bz





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **19.495.939/0001-00**, sediada atualmente na Avenida Rio Branco, 142 – Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA TANGARÁ 01 NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, CUJO O VALOR DE E R\$ 267.250,79 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 08/12/2022 Término: 08/06/2023

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – RUA TANGARÁ 01, S/Nº – CENTRO, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: EMILENY O DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.495.939/0001-00

ANIZIO
NETO LINO
BARBOZA:02
255603489

Assinado de forma
digital por ANIZIO
NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Data: 2024.03.14
15:46:52 -03'00'

EGBERT
RODRIGUES SOUSA
FILHO:6139657334
8

Assinado de forma digital
por EGBERT RODRIGUES
SOUSA FILHO:61396573348
Data: 2024.03.14 15:43:40
-03'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902501/2024, em 15/03/2024 emitida



Certidão nº 902501/2024
21/10/2024, 19:14

Chave de Impressão: aa2Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:**

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20230605485 – PRAÇA NA RUA TANGARÁ 01

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30

Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 955
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: 267.250,79 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	5,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	730,33
1.4	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	100,00
2			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	155,16
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	127,78
3			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
3.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	14,20
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		

ANIZIO NETO LINO Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:0225560 BARRICOTA:02255603489
3489 DfideId: 2024.03.14.15.47.05
-03'00'

EGBERT RODRIGUES Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES
SOUSA SOUSA FILHO:61396573348
FILHO:61396573348 DfideId: 2024.03.14.15.43.54
-03'00'

Certidão nº 902501/2024
21/10/2024, às 19:14

Chave de Impressão: aazBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 e contém 5 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902501/2024, em 15/03/2024 em





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69

Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	306,20
5			PISOS		
5.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	27,70
5.2	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	453,74
6			ALVENARIA E PAINEIS		
6.1	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,55
7			REVESTIMENTO		
7.1	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	163,91
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	163,91
8			PAISAGISMO		
8.1	002	Próprio	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal PRETA	m³	14,43
8.2	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA. AF_05/2018	m²	72,17
8.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	30,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA:022556
03489

Assinado de forma digital
por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Dados: 2024.03.14
15:47:17 -03'00'

EGBERT
RODRIGUES SOUSA
FILHO:6139657334
8

Assinado de forma digital
por EGBERT RODRIGUES
SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2024.03.14 15:44:04
-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902501/2024, em 15/03/2024 emitida em



Certidão nº 902501/2024
21/10/2024, 19:14

Chave de Impressão: aa2Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
9.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
9.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
9.6	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00
9.7	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00
9.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
9.9	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
10.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
10.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.3	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	2,00

ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603
489

Assinado de forma digital por
ANIZIO NETO LINO
MARICIA:0221082440
Data: 2024.03.14 13:47:29 -0300

EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT
RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348
Data: 2024.03.14 13:44:16 -0300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902501/2024, em 15/03/2024.



Certidão nº 902501/2024
21/10/2024, 19:14

Chave de Impressão: aa2Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

859
prico

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
10.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11			PINTURA		
11.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	154,87
11.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	163,91
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	163,91
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	006	Próprio	BANCO DE CONCRETO	UN	7,00
12.2	004	Próprio	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste METALICO)	un	4,00
12.3	005	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	708,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902501/2024, em 15/03/2024 emitida em



Bernardo do Mearim – MA, 07 de março de 2024.

Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA.02255603489
Dados: 2024.03.14 15:47:42 -03'00'

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário municipal de Infraestrutura
Decreto N° 010/2024
CPF nº 022.556.034-89

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO.61396573348
Dados: 2024.03.14 15:44:32 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 955

Certidão nº 902501/2024
21/10/2024, 19:14

Chave de Impressão: aa2Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902500/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20230614865** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2023 Baixada em: 12/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMILENY O DA SILVA EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 131/2022 Celebrado em: 08/12/2022
Valor do contrato: R\$ 331.326,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO TERRA SANTA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 08/12/2022 Conclusão efetiva: 08/04/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 165,20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 462,18 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO TERRA SANTA MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 131/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, CUJO O VALOR DE É R\$ 331.326,06 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 PAISAGISMO; 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902500/2024
13/03/2024, 10:50
888wa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 888wa





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **19.495.939/0001-00**, sediada atualmente na Avenida Rio Branco, 142 – Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO TERRA SANTA MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 131/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, CUJO O VALOR DE e R\$ 331.326,06 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 08/12/2022 Término: 08/04/2023

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – POVOADO TERRA SANTA – ZONA RURAL, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: EMILENY O DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.495.939/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20230614865 – PRAÇA NO POVOADO TERRA SANTA


HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA:022
55603489

Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489
 Dados: 2024.03.08 16:02:27 -03'00'

EGBERT
RODRIGUES SOUSA
FILHO:6139657334
8

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
 Dados: 2024.03.07 15:35:29 -03'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902500/2024, em 13/03/2024 em emitida



Certidão nº 902500/2024
 21/10/2024, 19:15

Chave de Impressão: 888wa
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 955
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 331.326,06 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	5,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	730,33
1.4	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	100,00
2			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	155,16
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	127,78
3			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
3.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	14,20
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	306,20
5			PISOS		

ANIZIO NETO LINO Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:0225560 BARBOZA:02255603489
3489 Data: 2024.03.08
16:02:40 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
FILHO:61396573348 Data: 2024.03.07 15:35:42
-03'00'

Certidão nº 902500/2024
21/10/2024, 19:15

Chave de Impressão: 888wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2024 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902500/2024 em 13/03/2024 em emitida





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



5.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	27,70
5.2	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	453,74
6			ALVENARIA E PAINÉIS		
6.1	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,55
7			REVESTIMENTO		
7.1	87891	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	163,91
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	163,91
8			PAISAGISMO		
8.1	002	Próprio	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal PRETA	m³	14,43
8.2	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA. AF_05/2018	m²	72,17
8.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	30,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA.022556
03489

Assinado de forma digital
por ANIZIO NETO LINO
@BARBOZA.02255603489
Data: 2024.03.08 16:02:53
+0100'

EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por
EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348
Data: 2024.03.07 15:35:57
03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902500/2024, em 13/03/2024



Certidão nº 902500/2024
21/10/2024, 19:15

Chave de Impressão: 888wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



9.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
9.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
9.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
9.6	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00
9.7	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00
9.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
9.9	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
10.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
10.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.3	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	2,00

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA.027556
03489

Assinado de forma digital por
ANIZIO NETO LINO
BARBOZA.027556
03489
16/03/2024 09:08:00

EGBERT RODRIGUES
SOUSA
FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por
EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348
0307
Emissão: 2024.03.07 15:36:11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902500/2024, em 13/03/2024 em



Certidão nº 902500/2024
21/10/2024, 19:15

Chave de Impressão: 888wa

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
10.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11			PINTURA		
11.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	154,87
11.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	163,91
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	163,91
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	006	Próprio	BANCO DE CONCRETO	UN	7,00
12.2	004	Próprio	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste METALICO)	un	4,00
12.3	005	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	708,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902500/2024, em 13/03/2024 em



Bernardo do Mearim – MA, 07 de março de 2024.

ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
5603489

Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Dados: 2024.03.08 16:03:23 -03'00'

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário municipal de Infraestrutura
Decreto N° 010/2024
CPF nº 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO 61396573348
Dados: 2024.03.07 15:36:25 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 955

Certidão nº 902500/2024
21/10/2024, 19:15
Chave de Impressão: 888wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909450/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20230697923**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2023

Baixada em: 11/06/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **MUNICIPIO DE MARACAÇUMÉ**

CPF/CNPJ: **01.612.336/0001-78**

Endereço do contratante: AVENIDA DEYSE SOUSA

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MARACAÇUMÉ

UF: MA

CEP: 65289000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 35.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MARACAÇUMÉ

UF: MA

CEP: 65289000

Coordenadas Geográficas: -2.041187, -45.957832

Data de início: 14/08/2023

Conclusão efetiva: 17/10/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE MARACAÇUMÉ

CPF/CNPJ: 01.612.336/0001-78

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 38 - Especificação 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 775.16 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 775.16 metro quadrado;

Observações

Elaboração de Projeto Arquitetônico, Estrutural e Complementares, incluindo orçamento e especificação de Construção do CAEE e Auditório Pastor João Damasceno na Cidade de Maracaçumé - MA. A edificação em projeto tem 775,16 m² de área construída.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro as atividades do item 1.13 Instalação de Climatização (completo), por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909450/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls. n° 86

Rubrica

Certidão de Acervo Técnico nº 909450/2024
14/06/2024, 09:27
76ZCz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76ZCz





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao **MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ – MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.336/0001-78**, que o profissional **HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO, CPF nº 035.221.593-30**, residente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65.725-000, executou os serviços referente a **ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES, INCLUINDO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAEE E AUDITÓRIO PASTOR JOÃO DAMASCENO NA CIDADE DE MARACAÇUMÉ - MA. A EDIFICAÇÃO EM PROJETO TEM 775,16 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 14/08/2023 Término: 17/10/2023

PROPRIETARIO DO PROJETO: MUNICIPIO DE MARACAÇUMÉ- MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.336/0001-78. AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.

Contratante: MUNICIPIO DE MARACAÇUMÉ- MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.336/0001-78. AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.

Local da OBRA: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO, MARACAÇUMÉ – MA, CEP: 65289-000.

AUTOR DO PROJETO:

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20230697923

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
 CREA/MA: 111993506-7MA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Autor do Projeto

ENGENHEIRO ANALISTA DO PROJETO (RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DO PROJETO PARA EMISSÃO DE ATESTADO PERANTE AO CONSELHO – CREA):

ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CREA/MA: 111910163-8MA
 ENGENHEIRO CIVIL ANALISTA DO PROJETO

Valor do serviço **R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em
 emitida



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12

Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÊ
CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÊ- MA CEP: 65289-000.



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE) E AUDITÓRIO PASTOR JOÃO DAMASCENO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	COMP126	TAXA DO CREA OBRAS COM VALOR ACIMA DE R\$15.000,00		UN	1,00
1.1.2	COMP127	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO		UN	1,00
1.1.3	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	77,87
1.1.4	73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS		m²	893,76
1.1.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	178,53
1.1.6	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.785,25
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS				
1.2.1	COMP190	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		UN	1,00
1.2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	120,10
1.2.3	CPU-19	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		m²	4,50
1.2.4	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88,00
1.2.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
1.2.6	042675	ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS		UN	12,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA				
1.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	132,71
1.3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	51,43
1.3.3	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	SINAPI	M3	447,63
1.3.4	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	116,61
1.3.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	270,36
1.3.6	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	12.976,89
1.3.7	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	SINAPI	M2	27,13
1.4	INFRA ESTRUTURA				
1.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM.	SINAPI	M2	114,28
1.4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	132,71
1.4.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	95,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024 em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
21/10/2024, 19:12


Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



1.4.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.440,20
1.4.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.737,58
1.4.6	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	310,30
1.4.7	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	134,60
1.4.8	COMP AUX	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	PROPRIA	KG	338,40
1.4.9	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	140,74
1.4.10	COMP AUX	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	PROPRIA	M3	43,04
1.4.11	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	346,41
1.4.12	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	703,88
1.4.13	040509	CONCRETO USINADO fck=15MPa-LAJE 10cm+TELA Q-138 10x10cm+FORMAS	INSDIPONÍVEL	M3	70,39
1.4.14	C4301	FORMAS DE VIGAS DE EQUILIBRIO E BALDRAMES	SEINFRA	M2	232,73
1.4.15	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	24,28
1.5	SUPRA-ESTRUTURA				
1.5.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	460,36
1.5.2	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,57
1.5.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,80
1.5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	55,00
1.5.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.112,90
1.5.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4.144,49
1.5.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	218,40
1.5.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	75,20
1.5.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	366,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024.



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, às 19:12

Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



1.5.10	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	196,50
1.5.11	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	26,93
1.5.12	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	53,42
1.5.13	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	15,60
1.5.14	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	48,86
1.5.15	090685	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	INSDIPONÍVEL	M	120,06
1.5.16	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	SINAPI	M2	34,31
1.5.17	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (MURO)		m³	6,38
1.6	COBERTURA				
1.6.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	SINAPI	KG	5.994,11
1.6.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	3.942,80
1.6.3	S12733	Telhamento com telha em aço galvanume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	641,29
1.6.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	16,20
1.6.5	I12737	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P/ MARQUISE METÁLICA DE COBERTURA	ORSE	m2	16,20
1.7	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
1.7.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	1.045,10
1.7.2	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	436,64
1.7.3	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	SINAPI	M	498,09
1.8	PAVIMENTAÇÃO				
1.8.1	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	645,97
1.8.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	SINAPI	M2	775,16
1.8.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	SINAPI	M2	211,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024 em 14/06/2024




Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12
 Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÊ
CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÊ- MA CEP: 65289-000.



		FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016			
1.8.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	66,52
1.8.5	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	286,64
1.8.6	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	26,08
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ SPDA				
1.9.1	060207	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO, CAIXA E FIAÇÃO	INSDIPONÍVEL	UN	77,00
1.9.2	S07872	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	ORSE	un	100,00
1.9.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	350,00
1.9.4	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00
1.9.5	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
1.9.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00
1.9.7	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
1.9.8	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	274,70
1.9.9	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	117,90
1.9.10	061427	CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 100X100X60MM	INSDIPONÍVEL	UN	2,00
1.9.11	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
1.9.12	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
1.9.13	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
1.9.14	064564	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFÁSICO	INSDIPONÍVEL	UN	4,00
1.9.15	COMP AUX	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S8 COM ABA	PROPRIA	UN	100,00
1.9.16	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	420,00
1.9.17	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.900,00
1.9.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3.600,00
1.9.19	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3.000,00
1.9.20	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024.



Certidão nº 909450/2024
21/10/2024, 19:12
Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



1.9.21	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	90,00
1.9.22	060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	INSDIPONÍVEL	UN	4,00
1.9.23	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	9,00
1.9.24	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	3,00
1.9.25	96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	20,00
1.9.26	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.9.27	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN	1,00
1.9.28	COMP AUX	DPS CLASSE II 25KA 275V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	2,00
1.9.29	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	200,00
1.9.30	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	700,00
1.9.31	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	150,00
1.9.32	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	600,00
1.9.33	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	150,00
1.9.34	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.9.35	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00
1.9.36	S08006	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	300,00
1.9.37	S07928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	10,00
1.9.38	S08007	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	100,00
1.9.39	S07925	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	200,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1.10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	16,00
1.10.2	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
1.10.3	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
1.10.4	COMP AUX	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, 20MM (DN 3/4"), COM CORPO DIVIDIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	2,00
1.10.5	COMP AUX	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, 25MM (DN 1"), COM CORPO DIVIDIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	1,00
1.10.6	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00
1.10.7	COMP AUX	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024




Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12

Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





1.10.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00
1.10.9	C2698	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00
1.10.10	S103008S	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	ORSE	un	2,00
1.10.11	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	44,90
1.10.12	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	55,00
1.10.13	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	91,10
1.10.14	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00
1.10.15	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00
1.10.16	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 . INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00
1.10.17	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00
1.10.18	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00
1.10.19	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00
1.10.20	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M ³ /H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00
1.10.21	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2"), PARA 1 MEDIDOR ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00
1.10.22	104122	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00
1.10.23	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00
1.10.24	S01605	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	ORSE	un	4,00
1.10.25	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00
1.10.26	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32,00
1.10.27	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00
1.10.28	S01344	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIAM = 1/2"	ORSE	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, emitida em 14/06/2024




Certidão nº 909450/2024
21/10/2024, 19:12
Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÊ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÊ- MA CEP: 65289-000.



1.10.29	S01345	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 3/4" REV. 01 - 10/2022	ORSE	un	1,00
1.10.30	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00
1.10.31	COMP AUX	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	PROPRIA	UN	1,00
1.10.32	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00
1.10.33	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00
1.10.34	S104004S	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	ORSE	un	6,00
1.10.35	S01103	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MMT	ORSE	un	2,00
1.10.36	S01097	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM	ORSE	un	1,00
1.10.37	S03697	ENGATE (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM X 1/2", ACABAMENTO CROMADO	ORSE	un	4,00
1.10.38	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
1.10.39	S10307	Bomba Schneider , motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	ORSE	Un	1,00
1.11	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE PROFUNDA E DE ÁGUAS PLUVIAIS				
1.11.1	S01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	ORSE	un	2,00
1.11.2	053027	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	INSDIPONÍVEL	UN	4,00
1.11.3	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	5,00
1.11.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	13,90
1.11.5	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	32,40
1.11.6	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	37,39
1.11.7	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	7,00
1.11.8	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00
1.11.9	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12

Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÊ
CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÊ- MA CEP: 65289-000.



1.11.10	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00
1.11.11	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	17,20
1.11.12	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	158,50
1.11.13	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00
1.11.14	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00
1.11.15	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	ORSE	un	1,00
1.11.16	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.80 X 0.80 X 0.80M	PROPRIA	un	2,00
1.11.17	S01600	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	ORSE	un	5,00
1.11.18	S01540	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 100MM	ORSE	un	4,00
1.11.19	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	7,00
1.11.20	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	10,00
1.11.21	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	10,00
1.11.22	COMP AUX	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	PROPRIA	un	5,00
1.11.23	S01628	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	ORSE	un	18,00
1.11.24	S01630	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	ORSE	un	10,00
1.11.25	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00
1.11.26	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00
1.11.27	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022.	SINAPI	UN	2,00
1.11.28	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00
1.11.29	M2118	CALHA METÁLICA SEMICIRCULAR CORRUGADA E GALVANIZADA, INCLUINDO FIXAÇÕES - D = 400 MM	SICRO NOVO	m	80,90
1.11.30	S01619	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM - REV 01 10/2022	ORSE	un	35,00
1.11.31	S01585	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	ORSE	un	9,00
1.12	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1.12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	SINAPI	UN	6,00
1.12.2	S97599S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	ORSE	un	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
21/10/2024, 19:12
Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÊ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÊ- MA CEP: 65289-000.



1.12.3	COMP AUX	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 AUTONOMIA DE 3HORAS	PROPRIA	un	5,00
1.12.4	S12884	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	ORSE	un	23,00
1.13	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO				
1.13.1	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	27,00
1.13.2	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	24,00
1.13.3	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	6,00
1.13.4	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	18,00
1.13.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	24,00
1.13.6	103262	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	SINAPI	UN	4,00
1.13.7	103257	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	4,00
1.13.8	COMP AUX	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 12.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PROPRIA	UN	4,00
1.13.9	COMP AUX	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 9.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PROPRIA	UN	1,00
1.14	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				
1.14.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.963,48
1.14.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	43,15
1.14.3	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	633,28
1.14.4	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		m²	633,28
1.14.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	947,38
1.14.6	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	SINAPI	M2	13,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12
 Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



		MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			
1.14.7	S11347	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	ORSE	m2	67,75
1.14.8	120412	FORRO CHAPA PVC CONFIBRA 10x0,625x1,250m	INSDIPONÍVEL	M2	219,55
1.14.9	S05057	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	39,98
1.14.10	COMP AUX	FORRO ACUSTICO EM DRYWALL PERFURADO, COM MANTA DE LÁDE VIDRO 40 KG/M2, 5CM, ENSACADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DEFIXAÇÃO	PROPRIA	M2	217,07
1.15	PINTURA				
1.15.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	947,38
1.15.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	34,31
1.15.3	180110	PINTURA ACRILICA SUVINIL EM PAREDES EM 2 DEMÃOS 1 DEMÃO MASS	INSDIPONÍVEL	M2	947,38
1.15.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	240,50
1.15.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	34,31
1.15.6	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	21,00
1.15.7	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	414,39
1.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍO				
1.16.1	COMP AUX	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PROPRIA	UN	11,00
1.16.2	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00
1.16.3	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00
1.16.4	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, às 19:12

Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



1.16.5	100679	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00
1.16.6	COMP AUX	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 115X250 CM E DUAS FOLHAS FIXAS DE 110X250CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	PROPRIA	UN	2,00
1.16.7	S08170	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	ORSE	un	2,00
1.16.8	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	4,00
1.16.9	COMP AUX	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 200x120m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO	PROPRIA	UN	9,00
1.16.10	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	SINAPI	M2	9,00
1.16.11	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	45,40
1.16.12	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	2,25
1.16.13	S13231	PORTÃO DE CORRER EM L (3,65 X 2,00M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI	ORSE	un	1,00
1.17	LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS, ACESSÓRIOS DIVERSOS				
1.17.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.17.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.17.3	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00
1.17.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.17.5	S11150	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	ORSE	m2	10,40
1.17.6	190456	LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA	INSDIPONÍVEL	UN	2,00
1.17.7	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
1.17.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00
1.17.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00
1.17.10	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12

Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
 AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTRO- MARACAÇUMÉ- MA CEP: 65289-000.



1.17.11	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
1.17.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
1.17.13	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.17.14	200589	PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM	INSDIPONÍVEL	UN	13,00
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.18.1	COMP-56746205	LIMPEZA FINAL DE OBRA	PROPRIA	M²	703,88
1.18.2	S12058	LETRA EM ALUMÍNIO 50 X 50CM - INSTALADO	ORSE	un	71,00
1.18.3	S02387	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	ORSE	m2	8,00
1.18.4	COMP AUX	CADEIRAS TIPO AUDITÓRIO REBATÍVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	154,00
1.18.5	S08777	TAMPO DE BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO, E=3CM	ORSE	m2	2,09

Maracáçumé – MA, 10 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente
 FLADIMIR FRANÇA FLORES
 Data: 10/06/2024 16:08:05-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FLADIMIR FRANÇA FLORES
 Secretário Municipal de Educação
 CPF: 991.180.093-87
 RG: 015375362000-3
 Contratante

ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA
 JUNIOR:61396457356

ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR
 Engenheiro Civil
 CREA/MA: 111910163-8 MA
 Analista do Projeto

Assinado de forma digital por ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR:61396457356
 Dados: 2024.06.10 16:18:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024 em



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, 19:12

Chave de Impressão: 76ZCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 13 folhas



DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

Identificação: DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES, INCLUINDO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAEE E AUDITÓRIO PASTOR JOÃO DAMASCENO NA CIDADE DE MARACAÇUMÉ - MA. A EDIFICAÇÃO EM PROJETO TEM 775,16 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.

Interessado: MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ- MA

Endereço: AV. DAYSE DE SOUSA, SN, CENTROMARACAÇUMÉ - MA CEP: 65289-000

CNPJ: 01.612.336/0001-78

Autor do Projeto: HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO

Endereço Residencial: Rua das Laranjeiras, N° 1312, Goiabal, Pedreiras – MA, CEP: 65725-000

Registro: 111993506-7MA

CPF: 035.221.593-30

Títulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Anotação de Responsabilidade Técnica: MA20230697923

Período de Elaboração do Projeto: 14/08/2023 À 17/10/2023

Valor da Obra/Serviço: R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços: **ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES, INCLUINDO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAEE E AUDITÓRIO PASTOR JOÃO DAMASCENO NA CIDADE DE MARACAÇUMÉ - MA. A EDIFICAÇÃO EM PROJETO TEM 775,16 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA**, com um "Check-up" do Projeto, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando com base em todas as normas regulamentares regentes, com a análise das possibilidades risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024




Certidão nº 909450/2024
21/10/2024, às 19:12

Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 2 folhas





Realização da vistoria: Engenheiro Civil Antônio Araújo de Oliveira Júnior, CREA – MA n° 111910163-8, residente à Rua 09, Mutirão, n° 700, Pedreiras – MA.

Constituição da Edificação: Constitui-se em obra de Construção do CAEE e Auditório Pastor João Damasceno na cidade de Maracaçumé - MA. a edificação em projeto tem 775,16 m² de área construída, constituído de fundação superficial em sapatas isoladas de concreto armado, vedação em alvenaria de bloco cerâmico, estrutura de concreto armado, cobertura metálica, e demais instalações (hidrossanitárias, águas pluviais, elétricas, combate à incêndio e SPDA).

Análise: Os projetos executivos atendem de forma satisfatória as normas vigentes, no momento da análise, não foi constatado nenhuma irregularidade, contendo todos as especificações necessárias e orçamento detalhado.

Conclusão: a presente declaração não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter analisado o projeto, responsabilizo-me, sob as penas da lei, que o mesmo está apto para executá-lo, onde está atendendo até o momento todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT, normas das concessionárias de serviços públicos."

MARACAÇUMÉ / MA, em 13 de junho de 2024.

ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR:61396457356
 Assinado de forma digital por ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR:61396457356
 Dados: 2024.06.13 14:11:48 -03'00'

ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/MA: 1119101638MA
CPF: 613.964.573-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909450/2024, em 14/06/2024



Certidão nº 909450/2024
 21/10/2024, às 19:12

Chave de Impressão: 76ZCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875687/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA2022055530** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2022 Baixada em: 04/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Marajá do Sena** CPF/CNPJ: **01.555.070/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA Dep. Cesar Bandeira Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARAJÁ DO SENA UF: MA CEP: 65714000

Contrato: Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R\$ 98.531,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOVINA VIANA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARAJÁ DO SENA UF: MA CEP: 65714000

Coordenadas Geográficas: -4.621519, -45.452451
Data de início: 15/06/2022 Conclusão efetiva: 15/09/2022
Finalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Marajá do Sena CPF/CNPJ: 01.555.070/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 127.00 metro;**

Observações

CONTRATO ADM:03250401/2022 PROCESSO ADM:032504/2022 TOMADA DE PREÇO: 004/2022 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875687/2022
01/12/2022, 14:15
1wZB1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZB1



Fls. n° 884
[Assinatura]
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.555.070/0001-79**, que a empresa **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 38.282.738/0001-61, sediada atualmente na Rua Santo Antônio, 331 - Centro - Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000, referente aos serviços de contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de construção de um sistema rede de drenagem pluvial no município de Marajá do Sena - MA, referente à TOMADA DE PREÇOS n.º 004/2022 - CPL/PMMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 032504/20 e CONTRATO ADM:03250401/2022, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 15/06/2022 Término: 15/09/2022

PROPRIETARIO DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.555.070/0001-79.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.555.070/0001-79 - AV. DEP. CESAR BANDEIRA, S/N - CENTRO, CEP: 65.714-000, MARAJÁ DO SENA-MA

Local da OBRA: RUA JOVINA VIANA, S/N - CENTRO, CEP: 65.714-000, MARAJÁ DO SENA-MA.

EMPRESA CONTRATADA: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 38.282.738/0001-61

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20220555530
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 1119935067/MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

Orçamento Sintético

PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	6,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,20
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	1,50
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	230,40

AVENIDA DEP. CESAR BANDEIRA, S/N - CENTRO
marajadosena.ma.gov.br | @prefeituramarajadosena
CNPJ: 01.555.070/0001-79

[Assinaturas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875687/2022, em 01/12/2022 emitida

Certidão nº 875687/2022
01/12/2022, 14:45

Chave de Impressão: 1wzB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2022 e contém 4 folhas



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS



LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,68
REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	112,44
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	128,00
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO, DIM(1,20X1,20X1,50)M, TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875687/2022, em 01/12/2022 em

Marajá do Sena - MA, 04 de novembro 2022.

Elivando Pessoa Lima

Sec. Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
CPF. n° 954.919.373-04

Lourenço Rodrigues Leite
Engenheiro Civil Municipal
CREA-MA n° 111577690
CPF n° 922.457.063-15



AVENIDA DEP. CESAR BANDEIRA, S/N – CENTRO
marajadosena.ma.gov.br | @prefeituramarajadosena
CNPJ: 01.555.070/0001-79

Certidão nº 875687/2022
01/12/2022, 14:45

Chave de Impressão: 1wZB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2022 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA2022055530

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
EQUIPE à MA20220543839



1. Responsável Técnico

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119935067

Registro: 1119935067MA

Empresa contratada: CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro : 0005431093-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Marajá do Sena

CPF/CNPJ: 01.555.070/0001-79

AVENIDA Dep. Cesar Bandeira

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MARAJÁ DO SENA

UF: MA

CEP: 65714000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 15/06/2022

Valor: R\$ 98.531,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOVINA VIANA

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MARAJÁ DO SENA

UF: MA

CEP: 65714000

Data de Início: 15/06/2022

Previsão de término: 15/09/2022

Coordenadas Geográficas: -4.821519, -46.452451

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Marajá do Sena

CPF/CNPJ: 01.555.070/0001-79

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

127,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO ADM:03250401/2022 PROCESSO ADM:032504/2022 TOMADA DE PREÇO: 004/2022 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA - MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA
NETO:03522159330

Assinado de forma digital por HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO:03522159330
Dados: 2022.11.04 07:14:09 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 035.221.593-30

Local

data

Helio Lucena de Oliveira Neto
Prefeitura Municipal de Marajá do Sena - CNPJ: 01.555.070/0001-79

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/08/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8304062783

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sltac.com.br/publico/>, com a chave: a3yAz
Impresso em: 03/11/2022 às 16:15:13 por: ip: 179.108.76.106



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/12/2022, às 14:45.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875687/2022, em 01/12/2022, emitida em

Certidão nº 875687/2022
01/12/2022, 14:45

Chave de Impressão: 1wZB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2022 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220546686

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875687/2022, em 01/12/2022 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2022 e contém 4 folhas

Certidão nº 875687/2022
01/12/2022, 14:45

Chave de Impressão: 1wZB1

1. Responsável Técnico
LOURENCO RODRIGUES LEITE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1115776908
Registro: 1115776908MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA/MA
AVENIDA DEPUTADO CÉSAR BANDEIRA
Complemento: XXX
Cidade: Marajá do Sena
Bairro: CENTRO
UF: MA
CPF/CNPJ: 01.555.070/0001-79
Nº: S/N
CEP: 65714000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 98.531,21
Ação Institucional: Outros
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoas Jurídicas de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA DEPUTADO CÉSAR BANDEIRA
Complemento: XXX
Cidade: Marajá do Sena
Data de Início: 15/06/2022
Previsão de término: 15/09/2022
Coordenadas Geográficas: -4.737897, -45.562939
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA/MA
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 01.555.070/0001-79

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
80 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	127,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA-MA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____ de _____
Loureno Rodrigues Leite
LOURENCO RODRIGUES LEITE - CPF: 822.457.063-15
Divandro Feres Lima
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA/MA - CNPJ: 01.555.070/0001-79

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 07/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8304004917

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A2996
Impresso em: 18/10/2022 às 08:05:26 por: ip: 45.168.75.250



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887641/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20220564370** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2022 Baixada em: 12/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMILENY O DA SILVA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Contrato: 20220491/2022 Celebrado em: 26/05/2022
Valor do contrato: R\$ 277.389,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO BARREIROS Nº: S/N
Complemento: TRECHO 1 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Coordenadas Geográficas: -4.571915, -44.600972
Data de início: 01/06/2022 Conclusão efetiva: 26/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.20 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 25.20 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA NO POVOADO BARREIRO (TRECHO 01) MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA. ÁREA CONSTRUÍDA DE 25,20 M2, ONDE A LARGURA É DE 4,20 M, E O COMPRIMENTO DE 6,00 M. FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA, INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO. CONTRATO Nº: 20220491/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887641/2023
01/06/2023, 09:00
0ZyAa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ZyAa





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Pedreiras – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49**, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.495.939/0001-00, sediada atualmente na Avenida Rio Branco, 142 – Centro - Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, referente a contratação de empresa para Construção de 01 (uma) ponte mista no povoado Barreiros (Trecho 01), localizado na Zona Rural do Município de Pedreiras - MA, referente à TOMADA DE PREÇOS 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703002/2022 e TERMO DE CONTRATO Nº 20220491/2022, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 01/06/2022 Término: 26/09/2022

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE PEDREIRAS- MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49. AVENIDA RIO BRANCO, Nº 111, CEP: 65.725-000, CENTRO, PEDREIRAS – MA.

Contratante: MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49 – CEP: 65.725-000, PEDREIRAS - MA

Local da OBRA: MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49 – POVOADO BARREIROS (TRECHO 01) – ZONA RURAL, CEP: 65.725-000, PEDREIRAS – MA.

EMPRESA CONTRATADA: EMILENY O DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.495.939/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20220564370 - POVOADO BARREIRO (TRECHO 01)

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 1119935067MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

ENGENHEIRA FISCAL DA OBRA:

RAYANE RIBEIRO GALVAO
CREA/MA: 1117890341MA
ENGENHEIRA CIVIL
Fiscal pela obra


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023 em



Certidão nº 887641/2023
22/11/2023, 13:22

Chave de Impressão: 0ZyAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



Valor da obra R\$ 277.389,50 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA NO POVOADO BARREIROS (TRECHO 1) MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA
Endereço:	TRECHO 1 - POVOADO BARREIROS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	ORSE	m2	6,00
1.2	COMP-76366468	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	PRÓPRIA	UN	1,00
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	25,20
1.5	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	1,00
2 DEMOLIÇÃO					
2.1	S04876	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	ORSE	m2	15,00
2.2	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	14,40
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	39,93
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	177,58
3.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	204,59
4 FUNDAÇÕES					
4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO					
4.1.1	2306078	Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecção	SICRO NOVO	m	120,00
4.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	SINAPI	M3	1,40

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA

Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023



Certidão nº 887641/2023
22/11/2023, 13:22

Chave de Impressão: 0ZYAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

		AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021			
4.1.3	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	23,50
4.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	10,00
4.1.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	95,40
4.1.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	64,00
4.1.7	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	44,80
4.1.8	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	307,80
4.1.9	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	22,39
4.1.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	22,39
5	CONTENÇÃO				
5.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,34
5.2	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	SINAPI	KG	77,20
5.3	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	SINAPI	KG	38,48
5.4	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	SINAPI	KG	185,84
5.5	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	SINAPI	KG	708,04
5.6	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	SINAPI	KG	1.872,00
5.7	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	SINAPI	M2	64,57

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA. *Rayane Ribeiro Galvão*
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023 em



Certidão nº 887641/2023
22/11/2023, 13:22


Chave de Impressão: 0ZyAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



		PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019			
5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	27,36
5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	27,36
6 TABULEIRO					
6.1 ESTRUTURA METÁLICA - LONGARINA					
6.1.1	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	dm³	12,00
6.1.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 113). AF 01/2020_P	SINAPI	KG	2.712,00
6.1.3	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W 250 X 17,9)AF 01/2020 P	SINAPI	KG	327,03
6.1.4	COMP-50962370	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO STUD BOLTS (M)	PRÓPRIA	M	24,00
6.1.5	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	SINAPI	M	12,00
6.2 CONCRETO ARMADO - LAJE					
6.2.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	29,28
6.2.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	25,18
6.2.3	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	293,92

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
CREA - MA 111.789.034-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023 em



Certidão nº 887641/2023
22/11/2023, 13:22


Chave de Impressão: 0ZyAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 CNPJ: 06.184.253/0001-49
 Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



6.2.4	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	304,94
6.2.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	5,54
6.2.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	5,54
6.3 LAJE DE TRANSIÇÃO					
6.3.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	4,10
6.3.2	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	185,28
6.3.3	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	173,92
6.3.4	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	8,40
6.3.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	8,40
7 LIMPEZA FINAL					
7.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	25,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023 em



Pedreiras – MA, 03 de fevereiro de 2022.

MARCOS BRUNIERI DE FREITAS
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF: 015.389.656-66
 CNPJ: 06.184.253/0001-49
 Contratante

RAYANE RIBEIRO GALVÃO
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 1117890341MA
 Fiscal da Obra

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

Certidão nº 887641/2023
 22/11/2023, 13:22

Chave de Impressão: 0ZyAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220565254

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. n. 894
RSB
Rubrica

1. Responsável Técnico

RAYANE RIBEIRO GALVAO

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1117890341

Registro: 1117890341MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49

AVENIDA RIO BRANCO

Nº: 111

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEDREIRAS**

UF: **MA**

CEP: 65725000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 277.389,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO BARREIROS

Nº: **SN**

Complemento: **TRECHO 1**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PEDREIRAS**

UF: **MA**

CEP: 65725000

Data de Início: **01/06/2022**

Previsão de término: **26/09/2022**

Coordenadas Geográficas: **-4.571915, -44.600972**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49

4. Atividade Técnica

1B - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

25,20

m²

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA

25,20

m²

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA NO POVOADO BARREIROS (TRECHO 01) MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAYANE RIBEIRO GALVAO
RAYANE RIBEIRO GALVAO - CPF: 608.275.223-63

PEDREIRAS-MA, 15 de FEVEREIRO de 2023

Local

data

JA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - CNPJ: 06.184.253/0001-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **13/09/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8304119220**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: Zb4wD
Impresso em: 15/02/2023 às 14:47:15 por: , ip: 200.25.37.76



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887641/2023, em 01/06/2023 em



Certidão nº 887641/2023
22/11/2023, 13:22

Chave de Impressão: 0ZyAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


860892/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210466659** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2021 Baixada em: 17/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **A.F. SATURNINO**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Contrato: 123/2021 Celebrado em: 08/10/2021
Valor do contrato: R\$ 509.551,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO JATOBÁ Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65720000
Cidade: IGARAPÉ GRANDE
Coordenadas Geográficas: 04°41'01.13"S, 44°49'34.11"W
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 11/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 85,47 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ESTRUTURA MISTA NO POVOADO JATOBÁ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA, COM ÁREA CONSTRUÍDA 85,47 M2, FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA, INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860892/2022
24/02/2022, 08:54
6WaC3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6WaC3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/02/2022, às 09:24.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Igarapé Grande – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28**, que a empresa **A. F. SATURNINO - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.646.110/0001-50, sediada atualmente na Rua 04, Nº 20, QD 04 – Parque Henrique Oliveira – Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, referente a contratação de empresa para Construção de 01 (uma) ponte de estrutura mista no povoado Jatobá, localizado na Zona Rural do Município de Igarapé Grande - MA, referente à TOMADA DE PREÇOS 007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 e TERMO DE CONTRATO Nº 123/2021, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início da obra: 11/10/2021 Término da obra: 25/01/2022

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE- MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28. AV. JOÃO CARVALHO, S/N – CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE – MA.

Contratante: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28 – CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE - MA

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28 – POVOADO JATOBÁ, S/N – ZONA RURAL, CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE – MA.

EMPRESA CONTRATADA: A. F. SATURNINO - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.646.110/0001-50

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA:

- RESPONSÁVEL 01

ART PRINCIPAL DE EQUIPE - OBRA / SERVIÇO Nº MA20210466659 – POVOADO JATOBÁ

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 1119935067MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

Matheus H. Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matricula 4083

[Handwritten signature]

Rua São Francisco, s/nº, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022, em 24/02/2022



Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6WwC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



• RESPONSÁVEL 02

ART DE EQUIPE À MA20210466659 - OBRA / SERVIÇO N° MA20210473945 – POVOADO JATOBÁ

JOSENILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA
CREA/MA: 1104353873MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
CREA/MA: 1117205126MA
ENGENHEIRO CIVIL
Fiscal pela obra
CPF: 055.621.723-30

Valor da obra **R\$ 509.551,66** (Quinhentos e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE:		Prefeitura Municipal de Igarapé Grande			
OBJETO:		Construção de uma Ponte Mista no POVOADO JATOBÁ em Igarapé Grande - MA			
ENDEREÇO:		POVOADO JATOBÁ, ZONA RURAL, Igarapé Grande - MA			
BASE DE PREÇOS:		SINAPI / SICRO NOVO/ COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PRÓPRIA	CPU 001	PLACA DA OBRA EM LONA PLOTADA, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON 25x25mm, INCLUSIVE PONTALETES DE APOIO E ESCORAMENTO	M2	6,00
1.2	PRÓPRIA	CPU 002	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	60,00
1.3	PRÓPRIA	CPU 003	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
1.4	SINAPI	93214	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.5	SINAPI	93584	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO	M2	20,00
1.6	PRÓPRIA	CPU 004	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	100,00
1.7	SINAPI	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM (80X2,20M)	M2	30,00
2.0 DEMOLIÇÃO					
2.1	SICRO NOVO	1600438	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	37,60
2.2	PRÓPRIA	CPU 005	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	37,60
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					

Matheus H. Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matricula 4063

Rua São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 860892/2022, em 24/02/2022 emitida



Certidão n° 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6Wac3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



Fls. n° 898

3.1	SINAPI	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	159,29
3.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,24
3.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	60,00
4.0	FUNDAÇÕES				
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS				
4.1.1	SICRO NOVO	2306065	ESTACA RAZIZ PERFORADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	216,00
4.1.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,98
4.1.3	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,48
4.1.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	93,00
4.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	18,00
4.1.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	1,00
4.1.7	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,40
4.1.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	10,40
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA DE TRAVAMENTO				
4.2.1	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	6,00
4.2.2	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	93,00
4.2.3	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	24,00
4.2.4	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	39,00
4.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	1,00

Matheus H. Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref. Mun. Ig. Grande - MA
Matrícula 4083

ua São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022, em 24/02/2022.



Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6WVaC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



4.2.6	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	4,16
4.2.7	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,84
4.2.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	0,84
5.0	CONTENÇÃO				
5.1	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,40
5.2	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	18,50
5.3	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	101,34
5.4	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	133,54
5.5	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	1 073,72
5.6	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	1 030,74
5.7	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES AF_07/2019	M2	112,48
5.8	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	35,59
5.9	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	35,59
6.0	SUPERESTRUTURA				
6.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
6.1.1	SINAPI	96257	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	13,56
6.1.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	32,00
6.1.3	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	158,00
6.1.4	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,52
6.1.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	1,52
6.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022, em 24/02/2022



Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6WwC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Matheus H.
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref. Mun. Ig. Grande - MA
Matrícula 4083

Rua São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/02/2022, às 09:24.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



6.2.1	SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	13,86
6.2.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	18,00
6.2.3	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	66,00
6.2.4	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	18,00
6.2.5	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	60,00
6.2.6	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1 2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,26
6.2.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	2,26
7.0	TABULEIRO				
7.1	ESTRUTURA METÁLICA - LONGARINA				
7.1.1	SICRO NOVO	0307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	dm³	24,60
7.1.2	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 113) AF_01/2020_P	KG	6.898,65
7.1.3	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TRAVAMENTO LATERAL, PERFIL W 250 X 17,9) AF_01/2020_P	KG	930,80
7.1.4	PRÓPRIA	CPU 006	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO STUD BOLTS	M	61,05
7.1.5	PRÓPRIA	CPU 007	BARREIRA DE CONCRETO NÃO ARMADO (DEFENSA)	M	40,00
7.1.6	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	40,00
7.2	CONCRETO ARMADO - LAJE				
7.2.1	SINAPI	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	96,27
7.2.2	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	79,44
7.2.3	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	928,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022, em 24/02/2022, emitida em



Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6WwC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matricula 4083

Rua São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 5, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/02/2022, às 09:24.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



7.2.4	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	942,68
7.2.5	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,80
7.2.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	18,80
7.3	LAJE DE TRANSIÇÃO				
7.3.1	SINAPI	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	8,20
7.3.2	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	370,58
7.3.3	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	347,84
7.3.4	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,40
7.3.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	8,40
8.0	LIMPEZA FINAL				
8.1	PRÓPRIA	CPU 008	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	84,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022 em 24/02/2022 em



Igarapé Grande – MA, 28 de janeiro 2022.

Wabster Pereira Krause
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
CPF: 374.013.602-25
CNPJ: 06.323.208/0001-28
Contratante

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 1117205126MA
Fiscal da Obra

MATHEUS
HENRIQUE
BARBOSA
SAMPAIO:05562
172330

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO:05562172330
Dados: 2022.02.17 15:39:06 -03'00'

Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6WwC3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Rua São Francisco, s/nº, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210442524

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210441406



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860892/2022, em 24/02/2022 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Certidão nº 860892/2022
24/02/2022, 09:24

Chave de Impressão: 6Wac3

1. Responsável Técnico

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117205126
Registro: 1117205126MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
RUA São Francisco

CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28
Nº: s/n

Complemento:
Cidade: IGARAPÉ GRANDE

Bairro: Centro
UF: MA

CEP: 65720000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/07/2021

Valor: R\$ 997.784,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA São Francisco

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: IGARAPÉ GRANDE

UF: MA

CEP: 65720000

Data de Início: 02/08/2021

Previsão de término: 02/08/2022

Coordenadas Geográficas: -4.661913, -44.854341

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES

Quantidade

Unidade

2,00

un

19 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES

Quantidade

Unidade

2,00

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Projeto e Fiscalização de Pontes em Estrutura Mista (Concreto e Aço). 01 (uma) no Povoado Jatobá e 01 (uma) no Povoado Santo Antonio dos Vieira em Igarapé Grande - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Matheus Henrique Barbosa Sampaio

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO - CPF: 055.621.723-30

Edna R. A.

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - CNPJ: 06.323.208/0001-28

IGARAPÉ GRANDE - MA, 10 de AGOSTO de 2021

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 462Cx
Impresso em: 10/08/2021 às 09:00:42 por: , ip: 45.187.64.149



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/02/2022, às 09:24.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860893/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
 Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210466657** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2021** Baixada em: **17/02/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **A.F. SATURNINO**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
 Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CARVALHO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
 Contrato: **123/2021** Celebrado em: **08/10/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 468.259,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS** Nº: **S/Nº**
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
 Coordenadas Geográficas: **04°41'01.13"S, 44°49'34.11"W**
 Data de início: **11/10/2021** Conclusão efetiva: **11/03/2022**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 77.07 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ESTRUTURA MISTA NO POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA, COM ÁREA CONSTRUÍDA 77,07 M2, FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA, INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS E TRANSVERINAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860893/2022
24/02/2022, 08:51
yD5a1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yD5a1





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Igarapé Grande – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28**, que a empresa **A. F. SATURNINO - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.646.110/0001-50, sediada atualmente na Rua 04, Nº 20, QD 04 – Parque Henrique Oliveira – Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, referente a contratação de empresa para Construção de 01 (uma) ponte de estrutura mista no povoado Santo Antônio dos Vieiras, localizado na Zona Rural do Município de Igarapé Grande - MA, referente à TOMADA DE PREÇOS 007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 e TERMO DE CONTRATO Nº 123/2021, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 11/10/2021 Término: 25/01/2022

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE- MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28. AV. JOÃO CARVALHO, S/N – CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE – MA.

Contratante: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28 – CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE - MA

Local da OBRA: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.323.208/0001-28 – POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS – ZONA RURAL, CEP: 65720000, IGARAPÉ GRANDE – MA.

EMPRESA CONTRATADA: **A. F. SATURNINO - EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.646.110/0001-50

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA:

- RESPONSÁVEL 01

ART DE EQUIPE PRINCIPAL - OBRA / SERVIÇO Nº MA20210466657 - POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 1119935067MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig Grande - MA
Matricula 4083

Rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão

E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022



Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25


Chave de Impressão: yD5a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



• RESPONSÁVEL 02

ART DE EQUIPE À MA20210466657 - OBRA / SERVIÇO Nº MA20210473938 – POVOADO
SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS

JOSENILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA
CREA/MA: 1104353873MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
CREA/MA: 1117205126MA
ENGENHEIRO CIVIL
Fiscal pela obra
CPF: 055.621.723-30

Matheus H. B. Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Prof Mun Ig. Grande - MA
Matricula 4083

Valor da obra **R\$ 468.259,22** (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE:		Prefeitura Municipal de Igarapé Grande			
OBJETO:		Construção de uma Ponte Mista no POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS em Igarapé Grande - MA			
ENDEREÇO:		POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS VIEIRAS, Zona Rural, Igarapé Grande - MA			
BASE DE PREÇOS:		SINAPI / SICRO NOVO/ COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PRÓPRIA	CPU 001	PLACA DA OBRA EM LONA PLOTADA, MONTADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON 25x25mm, INCLUSIVE PONTALETES DE APOIO E ESCORAMENTO	M2	6,00
1.2	PRÓPRIA	CPU 002	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	60,00
1.3	PRÓPRIA	CPU 003	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
1.4	SINAPI	93214	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.5	SINAPI	93584	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO	M2	20,00
1.6	PRÓPRIA	CPU 004	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	77,07
1.7	SINAPI	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM (80X2,20M)	M2	30,00
2.0	DEMOLIÇÃO				
2.1	SICRO NOVO	1600438	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	26,32
2.2	PRÓPRIA	CPU 005	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	26,32
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				

Rua São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022 em 24/02/2022 em



Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25


Chave de Impressão: yb5a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022 em



Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25

Chave de Impressão: yb5a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

3.1	SINAPI	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	159,29
3.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,24
3.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	54,00
4.0	FUNDAÇÕES				
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS				
4.1.1	SICRO NOVO	2306065	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFEÇÃO	M	216,00
4.1.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,98
4.1.3	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,48
4.1.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,00
4.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00
4.1.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00
4.1.7	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,40
4.1.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,40
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA DE TRAVAMENTO				
4.2.1	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00
4.2.2	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,00
4.2.3	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,00
4.2.4	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00
4.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00
4.2.6	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,16
4.2.7	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,84
4.2.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,84
5.0	CONTENÇÃO				

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matrícula 4083

São Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



5.1	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,40
5.2	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	115,96
5.3	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	243,28
5.4	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	117,42
5.5	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	989,36
5.6	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	441,78
5.7	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	92,24
5.8	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	27,08
5.9	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	27,08
6.0	SUPERESTRUTURA				
6.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
6.1.1	SINAPI	96257	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,76
6.1.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00
6.1.3	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,00
6.1.4	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,99
6.1.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,99
6.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
6.2.1	SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,86
6.2.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,00
6.2.3	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,00
6.2.4	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,00

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matrícula 4083

Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022.



Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25
Chave de Impressão: yD5a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ 06.323.208/0001-28



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022



6.2.5	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,00
6.2.6	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,26
6.2.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,26
7.0	TABULEIRO				
7.1	ESTRUTURA METÁLICA - LONGARINA				
7.1.1	SICRO NOVO	0307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	dm³	24,60
7.1.2	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 113). AF_01/2020_P	KG	6.220,65
7.1.3	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W 250 X 17,9). AF_01/2020_P	KG	884,26
7.1.4	PRÓPRIA	CPU 006	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO STUD BOLTS	M	55,05
7.1.5	PRÓPRIA	CPU 007	BARREIRA DE CONCRETO NÃO ARMADO (DEFENSA)	M	36,00
7.1.6	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2". GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	36,00
7.2	CONCRETO ARMADO - LAJE				
7.2.1	SINAPI	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	86,99
7.2.2	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,53
7.2.3	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	929,28
7.2.4	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	830,62
7.2.5	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,96
7.2.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	16,96
7.3	LAJE DE TRANSIÇÃO				
7.3.1	SINAPI	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,20

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Matheus Henrique Barbosa Sampaio
Engenheiro Civil
Pref Mun Ig. Grande - MA
Matricula 4083

ão Francisco, s/n°, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
E-mail: igarapegrande@gmail.com

Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25


Chave de Impressão: yD5a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
 CNPJ 06.323.208/0001-28



7.3.2	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	370,58
7.3.3	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	347,84
7.3.4	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,40
7.3.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,40
8.0	LIMPEZA FINAL				
8.1	PRÓPRIA	CPU 008	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	75,60

Igarapé Grande – MA, 28 de janeiro 2022.

Wabster Pereira Krause
 Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
 CPF: 374.013.602-25
 CNPJ: 06.323.208/0001-28
 Contratante

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
 Engenheiro Civil
 CREA/MA: 1117205126MA
 Fiscal da Obra



MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO:05562172330
 72330

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO:05562172330
 Dados: 2022.02.17 15:41:02 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022

Certidão nº 860893/2022
 24/02/2022, 09:25
 Chave de Impressão: yD5a1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Rua São Francisco, s/nº, Centro. CEP 65.720-000 – Igarapé Grande – Maranhão
 E-mail: igarapegrande@gmail.com





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210442524

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210441406



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860893/2022, em 24/02/2022 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 7 folhas

Certidão nº 860893/2022
24/02/2022, 09:25

Chave de Impressão: yD5a1

1. Responsável Técnico

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117205126
Registro: 1117205126MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé Grande
RUA São Francisco
Complemento:
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28
Nº: s/n
CEP: 65720000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 01/07/2021

Valor: R\$ 997.784,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA São Francisco
Complemento:
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

Nº: s/n
CEP: 65720000
Coordenadas Geográficas: -4.661913, -44.854341

Data de Início: 02/08/2021

Previsão de término: 02/08/2022

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES	2,00	un
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES	2,00	un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Projeto e Fiscalização de Pontes em Estrutura Mista (Concreto e Aço). 01 (uma) no Povoado Jatobá e 01 (uma) no Povoado Santo Antonio dos Vieira em Igarapé Grande - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Matheus Henrique Barbosa Sampaio
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SAMPAIO - CPF: 055.621.723-30

Edson R. A.
Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - CNPJ: 06.323.208/0001-28

IGARAPÉ GRANDE - MA, 10 de AGOSTO de 2021
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 462Cx
Impresso em: 10/08/2021 às 09:00:42 por: , ip: 45.187.64.149

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

908683/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Fjs. n

a(s)

rubrica

Número da ART: **MA20230676631**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/08/2023

Baixada em: 29/05/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Nº: 111

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRAS

UF: MA

CEP: 65725000

Contrato: 20230042/2023

Celebrado em: 16/01/2023

Valor do contrato: R\$ 526.394,39

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO ANSELMO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: PEDREIRAS

UF: MA

CEP: 65725000

Coordenadas Geográficas: 04°35'03.10"S, 44°35'15.65"W

Data de início: 16/01/2023

Conclusão efetiva: 16/05/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 67.20 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO SITUADA NA RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, SOB A FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO VALOR DE R\$ 526.394,39 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). ÁREA CONSTRUÍDA DE 67,20 M2, ONDE A LARGURA É DE 6,40 M, E O COMPRIMENTO DE 10,50 M. FUNDAÇÃO PROFUNDA EM TUBULÃO A CÉU ABERTO, INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO. CONTRATO Nº: 20230042/2023

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 908683/2024

03/06/2024, 17:56

Ybd8W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Ybd8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/10/2024, às 19:13.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Pedreiras – MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49, que a empresa HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65.725-000, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO SITUADA NA RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNÍCIPIO DE PEDREIRAS/MA, SOB A FORMA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO VALOR DE R\$ 526.394,39 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). ÁREA CONSTRUÍDA DE 67,20 M2, ONDE A LARGURA É DE 6,40 M, E O COMPRIMENTO DE 10,50 M. FUNDAÇÃO PROFUNDA EM TUBULÃO A CÉU ABERTO, INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS E TRANSVERINAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO. CONTRATO Nº: 20230042/2023, referente à TOMADA DE PREÇOS 005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0411001/2022 e TERMO DE CONTRATO Nº 20220491/2022, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 16/01/2023 Término: 16/05/2023

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49. AVENIDA RIO BRANCO, Nº 111, CEP: 65.725-000, CENTRO, PEDREIRAS – MA.

Contratante: MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 06.184.253/0001-49 – CEP: 65.725-000, PEDREIRAS - MA

Local da OBRA: RUA RAIMUNDO ANSELMO, BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNÍCIPIO DE PEDREIRAS/MA, CEP: 65.725-000, PEDREIRAS – MA.


Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908683/2024, em 03/06/2024 em emitida



Certidão nº 908683/2024
21/10/2024, 19:13

Chave de Impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas





EMPRESA CONTRATADA: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.986.633/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART - OBRA / SERVIÇO N° MA20230676631

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 1119935067MA
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável pela obra

ENGENHEIRA FISCAL DA OBRA:

RAYANE RIBEIRO GALVAO
CREA/MA: 1117890341MA
ENGENHEIRA CIVIL
Fiscal pela obra

Valor da obra R\$ 526.394,39 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	ORSE	m2	6,00	465,34
1.2	COMP-76366468	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	Composições Próprias	UN	1,00	1.624,90
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.270,48
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	67,20	29,31
1.5	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	1,00	15.709,96
2 DEMOLIÇÃO						
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	84,00	272,05
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	84,00	28,58
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3.1	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA	SINAPI	M3	65,38	14,26

AB
Avenida Rio Branco, n° 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 908683/2024, em 03/06/2024 em



Certidão n° 908683/2024
21/10/2024, 19:13

Chave de Impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Fls. n° 911
Rúbrica

		(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021				
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	263,11	113,24
3.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	280,00	2,75
4	FUNDAÇÕES					
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO					
4.1.1	101098	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 05/2020	SINAPI	M3	32,76	1.243,27
4.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,95	492,37
4.1.3	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	42,26	237,26
4.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	114,40	19,24
4.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	131,12	14,68
4.1.6	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	2.398,44	15,38
4.1.7	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	65,38	821,32
5	CONTENÇÃO					
5.1	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE	SINAPI	M2	44,60	40,95

AA
Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908683/2024, em 03/06/2024



Certidão nº 908683/2024
21/10/2024, 19:13

Chave de impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas





		MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019				
5.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	84,80	17,95
5.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	858,81	17,74
5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	663,52	17,22
5.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.511,92	13,31
5.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	717,75	13,01
5.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	46,43	623,34
6 TABULEIRO						
6.1 ESTRUTURA METÁLICA - LONGARINA						
6.1.1	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	dm³	8,00	100,32
6.1.2	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LONGARINAS PERFIL W 610 X 174). AF 01/2020 P	SINAPI	KG	4.176,00	21,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908683/2024, em 03/06/2024 em



Certidão nº 908683/2024
 21/10/2024, 19:13
 Chave de Impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas


 Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA



Fis. n° 916

 Rubrica

6.1.3	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TRAVAMENTO LATERAL PERFIL W 250 X 22,30)AF 01/2020 P	SINAPI	KG	992,35	21,20
6.1.4	COMP-117463	PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 150 X 50 X 3MM (5,68 KG/M) (M)	Composições Próprias	M	149,04	88,24
6.1.5	COMP-50962370	EXECUÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO STUD BOLTS (M)	Composições Próprias	M	24,00	112,20
6.1.6	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	SINAPI	M	12,80	558,05
6.2 CONCRETO ARMADO - LAJE						
6.2.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	75,65	45,78
6.2.2	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	1.010,24	16,27
6.2.3	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	1.129,21	13,78
6.2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	16,80	702,34
6.3 LAJE DE TRANSIÇÃO						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908683/2024, em 03/06/2024 em



Certidão nº 908683/2024
 21/10/2024, 19:13
 Chave de Impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas


 Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA





6.3.1	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	14,50	45,78
6.3.2	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	495,74	16,27
6.3.3	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	483,97	13,78
6.3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	21,00	702,34
7	LIMPEZA FINAL					
7.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	67,20	2,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908683/2024, em 03/06/2024



Pedreiras – MA, 28 de maio de 2024.


MARCOS BRUNIERI DE FREITAS
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF: 015.389.656-66
 CNPJ: 06.184.253/0001-49
 Contratante

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYANE RIBEIRO GALVAO
 Data: 03/06/2024 11:21:12 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RAYANE RIBEIRO GALVÃO
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 1117890341MA
 Fiscal da Obra

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA

Certidão nº 908683/2024
 21/10/2024, 19:13
 Chave de Impressão: Ybd8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2024 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939440/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 918 Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTAO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20240798864**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/07/2024

Baixada em: 24/10/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **KIKO CELL INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **32.900.642/0001-33**

Endereço do contratante: RUA MANECO REGO

Nº: 1209

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRAS

UF: MA

CEP: 65725000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 816.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA ABÍLIO MONTEIRO

Nº: 2232

Complemento:

Bairro: ENGENHO

Cidade: PEDREIRAS

UF: MA

CEP: 65725000

Coordenadas Geográficas: 04°34'54.55"S, 44°35'21.64"W

Data de início: 11/12/2023

Conclusão efetiva: 11/04/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: KIKO CELL INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 32.900.642/0001-33

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 80 - Projeto 175.00 metro; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 240.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 567.27 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 480.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 80 - Projeto 110.00 metro; **14 - Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 80 - Projeto 2.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 175.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 567.27 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 110.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE 110,00 M COM DUAS SEÇÕES DE MANILHAS, PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 480,00 M², MURO DE DELIMITAÇÃO COM PERÍMETRO DE 175,00 M E ALTURA DE 2,50 M E 567,27 M2 DE BLOCO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, Nº 2232, PEDREIRAS - MA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939440/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.4; 15.5; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 939440/2025
29/10/2025, 09:10
277bz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 277bz





KIKO CELL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.900.642/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto à empresa **KIKO CELL INFORMATICA LTDA**, situada na Rua Maneco Rego, N° 1209-A, Centro, CEP 65725-000, Pedreiras - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.900.642/0001-33, neste ato representada pelo Sócio administrador, o Sr. Francisco das Chagas Melo Lima, residente e domiciliada nesta cidade, portador do CPF n° 749.632.013-72, a seguir denominada **CONTRATANTE**, que a empresa **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 11.986.633/0001-37, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, 1312, Sala 03 – Goiabal – PEDREIRAS - MA, CEP: 65.725-000, representante legal HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, empresário, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 023957542003-5 SSP/MA e do CPF N° 035.221.593-30, residente na Cidade de PEDREIRAS– MA, CEP:65.725-000, referente à **PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE 110,00 M COM DUAS SEÇÕES DE MANILHAS, PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 480,00 M², MURO DE DELIMITAÇÃO COM PERÍMETRO DE 175,00 M E ALTURA DE 2,50 M E 567,27 M2 DE BLOCO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, N° 2232, PEDREIRAS - MA**, cujo o valor é de R\$ 816.000,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS), demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.


Data de Início: 11/12/2023 Término: 11/04/2024

PROPRIETARIO DA OBRA E CONTRATANTE: KIKO CELL INFORMATICA LTDA, situada na Rua Maneco Rego, N° 1209-A, Centro, CEP 65725-000, Pedreiras - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.900.642/0001-33.

LOCAL DA OBRA: RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, N° 2232, PEDREIRAS - MA.

EMPRESA CONTRATADA: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.986.633/0001-37, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, 1312, Sala 03 – Goiabal – PEDREIRAS - MA, CEP: 65.725-000, representante legal HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado,

Endereço: Rua Maneco Rêgo, n° 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 939440/2025, em 29/10/2025



Certidão n° 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA

CNPJ: 32.900.642/0001-33

empresário, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 023957542003-5 SSP/MA e do CPF N° 035.221.593-30, residente na Cidade de PEDREIRAS- MA, CEP:65.725-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART OBRA / SERVIÇO N° MA20240798864

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
 CREA: 1119935067 MA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 035.221.593-30
 Responsável pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 816.000,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	240,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS					
2.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	33,00
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	3,00
2.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	288,00
3 MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	84,60
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,42
3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	120,00
4 ESTRUTURA					
4.1 SAPATAS ISOLADAS					
4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	42,30
4.1.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	11,67
4.1.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	250,16

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025 emitida



Certidão nº 939440/2025
 29/10/2025, 09:23
 Chave de Impressão: 277bz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas



4.1.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	647,03
4.1.5	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	160,46
4.1.6	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	64,75
4.1.7	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	25,10
4.2	VIGA BALDRAME				
4.2.1	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	147,80
4.2.2	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	16,30
4.2.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	28,00
4.2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	283,10
4.2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	261,20
4.2.6	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	7,20
4.2.7	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	104,74
4.2.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	8,42
4.3	VIGAS SUPERIORES				
4.3.1	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	173,40
4.3.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	143,40
4.3.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	15,60
4.3.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	73,10

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025



Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA

CNPJ: 32.900.642/0001-33

4.3.5	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	400,90
4.3.6	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	636,60
4.3.7	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	114,30
4.3.8	92924	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	101,80
4.3.9	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	146,29
4.3.10	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	17,77
4.4	PILARES DE CONCRETO ARMADO				
4.4.1	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	895,30
4.4.2	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	220,40
4.4.3	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	8,40
4.5	LAJES DE CONCRETO ARMADO				
4.5.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020_PA	SINAPI	M2	223,32
4.6	ESCADA				
4.6.1	101994	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 11/2020	SINAPI	M2	8,40
4.6.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,43
4.6.3	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	SINAPI	KG	67,50
4.6.4	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	62,70

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025 em



Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.900.642/0001-33

		UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			
5	COBERTURA				
5.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	240,00
5.2	S00236	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	ORSE	m2	240,00
5.3	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	SEINFRA	M	68,00
5.4	S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	24,00
6	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	330,73
6.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	520,02
6.3	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023_PS	SINAPI	M2	82,63
7	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	480,00
7.2	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023_PE	SINAPI	M2	480,00
7.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	480,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				
8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.701,50
8.2	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.701,50
8.3	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	SINAPI	M2	187,44
8.4	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	SINAPI	M2	1.514,06

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025 em



Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA

CNPJ: 32.900.642/0001-33

		AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			
8.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	480,00
9	PINTURA				
9.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.514,06
9.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.514,06
9.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.514,06
9.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	32,76
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMÍNIO				
10.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
10.2	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00
10.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,12
10.4	00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	9,24
10.5	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	6,00
11	LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS, ACESSÓRIOS DIVERSOS				
11.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00
11.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00
11.3	S11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	8,78
11.4	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025 em



Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA

CNPJ: 32.900.642/0001-33

12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2	480,00
13 SERVIÇOS DE DRENAGEM					
13.1	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	198,00
13.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	SINAPI	M3	165,00
13.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	154,83
13.4	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	SINAPI	M	110,00
13.5	S02745	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,20 x 1,20 x 1,50 m	ORSE	un	1,00
14 SERVIÇOS DE MURO DE CONTORNO					
14.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	372,12
14.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	9,39
14.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.484,91
14.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	259,44
14.5	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	475,00
14.6	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	475,00
14.7	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	475,00
15 ÁREA EXTERNA					
15.1	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	225,00
15.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	225,00

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025



Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23

Chave de Impressão: 277bz


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas





KIKO CELL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.900.642/0001-33

15.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	225,00
15.4	S02394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	ORSE	m3	206,80
15.5	S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	1.417,09
15.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	600,00
15.7	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	600,00
15.8	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	24,00
15.9	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	30,00
15.10	S04256	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta	ORSE	m2	246,55
16	INSTALAÇÕES EM GERAL				
16.1	CP 01	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAL PARA TODA A EDIFICAÇÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00
16.2	CP 02	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAL PARA TODA A EDIFICAÇÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00
16.2	CP 03	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO PREDIAL PARA TODA A EDIFICAÇÃO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	PRÓPRIA	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939440/2025, em 29/10/2025 em



Pedreiras – MA, 24 de outubro de 2025.

FRANCISCO DAS CHAGAS MELO
LIMA:74963201372

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS MELO LIMA:74963201372
Dados: 2025.10.24 11:28:16 -03'00'

KIKO CELL INFORMATICA LTDA
CNPJ sob o nº 32.900.642/0001-33
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO LIMA
Sócio Administrador e Contratante
CPF nº 749.632.013-72

Endereço: Rua Maneco Rêgo, nº 1209-A, Centro. CEP: 65725-000; e-mail: kikocell@kikocell.com.br; Tel: 99 98404-6012

Certidão nº 939440/2025
29/10/2025, 09:23
Chave de Impressão: 277bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 8 folhas



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE 110,00 M COM DUAS SEÇÕES DE MANILHAS, PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 480,00 M², MURO DE DELIMITAÇÃO COM PERÍMETRO DE 175,00 M E ALTURA DE 2,50 M E 567,27 M2 DE BLOCO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, N° 2232, PEDREIRAS - MA.

Interessado: KIKO CELL INFORMATICA LTDA, situada na Rua Maneco Rego, N° 1209-A, Centro, CEP 65725-000, Pedreiras - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.900.642/0001-33.

Proprietário: KIKO CELL INFORMATICA LTDA, situada na Rua Maneco Rego, N° 1209-A, Centro, CEP 65725-000, Pedreiras - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.900.642/0001-33.

Local da OBRA: RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, N° 2232, PEDREIRAS - MA.

Contratada: HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.986.633/0001-37, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, 1312, Sala 03 – Goiabal – PEDREIRAS - MA, CEP: 65.725-000, representante legal HÉLIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, empresário, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 023957542003-5 SSP/MA e do CPF N° 035.221.593-30, residente na Cidade de PEDREIRAS– MA, CEP:65.725-000.

Responsável técnico pela execução: ART OBRA / SERVIÇO N° MA20240798864
Data de Início: 11/12/2023 Término: 11/04/2024
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA: 1119935067 MA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado e analisado o PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE 110,00 M COM DUAS SEÇÕES DE MANILHAS, PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 480,00 M², MURO DE DELIMITAÇÃO COM PERÍMETRO DE 175,00 M E ALTURA DE 2,50 M E 567,27 M2 DE BLOCO INTERTRAVADO, LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO MONTEIRO, BAIRRO ENGENHO, CEP 65725-000, N° 2232, PEDREIRAS - MA, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

Pedreiras – MA, 24 de outubro de 2025.

ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR:61396457356
Assinado de forma digital por ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR:61396457356
Dados: 2025.10.24 11:08:38 -03'00'

ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR
CREA: 111910163-8 MA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF n° 613.964.573-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 939440/2025 em 29/10/2025 em



Certidão n° 939440/2025
29/10/2025, 09:23
Chave de Impressão: 277bz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

934502/2025

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20230677694**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/08/2023

Baixada em: 05/08/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **EMILENY O DA SILVA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS**

CPF/CNPJ: **06.124.739/0001-91**

Endereço do contratante: AVENIDA PIO XII

Nº: 20

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

UF: MA

CEP: 65455000

Contrato: 238/2023

Celebrado em: 19/07/2023

Valor do contrato: R\$ 4.388.503,19

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO ZONA RURAL DA CIDADE

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

UF: MA

CEP: 65455000

Coordenadas Geográficas: -3.406619, -44.025942

Data de início: 19/07/2023

Conclusão efetiva: 19/10/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS

CPF/CNPJ: 06.124.739/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 7284.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 7284.60 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE 18 QUADRAS POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA. CONTRATO Nº 238/2023. AS MESMAS MEDEM 28,50 M DE COMPRIMENTO POR 14,20 M DE LARGURA PERFAZENDO 404,70 M² DE ÁREA CADA UMA E 7.284,60 DE ÁREA TOTAL. AS QUADRAS SERÃO CONSTRUÍDAS NOS SEGUINTE LOCAIS: EMEB ISCOLATE AGUIAR - BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB MARECHAL RONDON - TORRES, EMEB VITORINO JACOB DOS SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 934502/2025

07/08/2025, 14:49

08a5W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 08a5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 07/08/2025, às 14:56.



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 18 QUADRAS POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA. CONTRATO Nº 238/2023. AS MESMAS MEDEM 28,50 M DE COMPRIMENTO POR 14,20 M DE LARGURA PERFAZENDO 404,70 M² DE ÁREA CADA UMA E 7.284,60 DE ÁREA TOTAL. AS QUADRAS SERÃO CONSTRUÍDAS NOS SEGUINTE LOCAIS: EMEB ISCOLATE AGUIAR – BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB VITORINO JACOB DOS SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOLA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL), CONTRATO Nº 238/2023, PROCESSO ADM. Nº 061/SEMED/2023.

Interessado: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS / MA, NO CNPJ Sob 06.124.739/0001-91. AVENIDA PIO XII, Nº 20, CENTRO, CEP 65455-000, PRESIDENTE VARGAS - MA.

Proprietário: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS / MA, NO CNPJ Sob 06.124.739/0001-91. AVENIDA PIO XII, Nº 20, CENTRO, CEP 65455-000, PRESIDENTE VARGAS - MA.

Local da OBRA: EMEB ISCOLATE AGUIAR – BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB VITORINO JACOB DOS SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOLA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL), ZONA RURAL, PRESIDENTE VARGAS – MA.

Contratada: EMILENY O DA SILVA EIRELI-EPP, situada na AV. RIO BRANCO, 142, CENTRO, PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.495.939/0001-00, neste ato representada pelo Representante Legal, Sra. Emileny Oliveira da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 123286799-0 e do CPF nº 034.366.533-65

Responsável técnico pela execução: ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230677694

Data de Início: 19/07/2023 Término: 19/10/2023

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO


CREA: 1119935067 MA

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 035.221.593-30

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado a EXECUÇÃO DE 18 QUADRAS POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA. CONTRATO Nº 238/2023. AS MESMAS MEDEM 28,50 M DE COMPRIMENTO POR 14,20 M DE LARGURA PERFAZENDO 404,70 M² DE ÁREA CADA UMA E 7.284,60 DE ÁREA TOTAL. AS QUADRAS SERÃO CONSTRUÍDAS NOS SEGUINTE LOCAIS: EMEB ISCOLATE AGUIAR – BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB VITORINO JACOB DOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025 emitida




Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 2 folhas



SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOLA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL), CONTRATO Nº 238/2023, PROCESSO ADM. Nº 061/SEMED/2023, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.



Presidente Vargas – MA, 01 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIANA DA SILVA RODRIGUES
Data: 04/08/2025 15:15:05 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANA DA SILVA RODRIGUES
CREA: 1117095835 MA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF nº 605.219.233-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025 emitida



Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 2 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto à Prefeitura Municipal de Presidente Vargas – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Pio XII, N° 20, Centro, CEP 65455-000, Presidente Vargas - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.124.739/0001-91, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Israelma Maria Uchôa Mendes Castro, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do CPF n° 022.259.363-66, a seguir denominada **CONTRATANTE**, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI-EPP**, situada na AV. RIO BRANCO, 142, CENTRO, PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob o n° 19.495.939/0001-00, neste ato representada pelo Representante Legal, Sra. Emileny Oliveira da Silva, portador da Cédula de Identidade n° 123286799-0 e do CPF n° 034.366.533-65, referente à **EXECUÇÃO DE 18 QUADRAS POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA. CONTRATO N° 238/2023. AS MESMAS MEDEM 28,50 M DE COMPRIMENTO POR 14,20 M DE LARGURA PERFAZENDO 404,70 M² DE ÁREA CADA UMA E 7.284,60 DE ÁREA TOTAL. AS QUADRAS SERÃO CONSTRUÍDAS NOS SEGUINTE LOCAIS: EMEB ISCOLATE AGUIAR – BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB VITORINO JACOB DOS SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOLA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL). CONTRATO N° 238/2023, PROCESSO ADM. N° 061/SEMED/2023**, cujo o valor é de R\$ 4.388.503,19 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e

Prefeitura de Presidente Vargas. Endereço: Avenida Pio XII, s/n°, Centro. CEP: 65455000; e-mail: presidentevargas.py2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 934502/2025, em 07/08/2025 em



Certidão n° 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 19/07/2023 Término: 19/10/2023

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS / MA, NO CNPJ Sob 06.124.739/0001-91. AVENIDA PIO XII, Nº 20, CENTRO, CEP 65455-000, PRESIDENTE VARGAS - MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE VARGAS / MA, NO CNPJ Sob 06.124.739/0001-91. AVENIDA PIO XII, Nº 20, CENTRO, CEP 65455-000, PRESIDENTE VARGAS - MA.

LOCAL DA OBRA: EMEB ISCOLATE AGUIAR – BOA HORA, EMEB SANTA IZABEL - SANTANA, ESCOLA MORADA NOVA, EMEB SÃO MATEUS - GAIOLINHA, EMEB VITORINO JACOB DOS SANTOS - BOCA DO CAMPO, ESCOLA PEQUIZEIRO DO ASSIS, ESCOLA VILA IZABEL, ESCOLA SOROROCA, EMEB QUILOMBOLA BOA FÉ (POVOADO FINCA-PÉ 2), EMEB PEDRO NEIVA (AREAL), ZONA RURAL, PRESIDENTE VARGAS - MA.

EMPRESA CONTRATADA: EMILENY O DA SILVA EIRELI-EPP, situada na AV. RIO BRANCO, 142, CENTRO, PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.495.939/0001-00, neste ato representada pelo Representante Legal, Sra. Emileny Oliveira da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 123286799-0 e do CPF nº 034.366.533-65.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART PRINCIPAL - OBRA / SERVIÇO Nº MA20230677694

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA: 1119935067 MA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 4.388.503,19 (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Prefeitura de Presidente Vargas. Endereço: Avenida Pio XII, s/nº, Centro. CEP: 65455000; e-mail: presidentevargas.py2021@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025



Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	TRABALHOS INICIAIS				
1.1	CPU.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	PRÓPRI A	M2	108,00
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
2.1	CPU.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRI A	MÊS	3,00
3	TRABALHOS DE BLOQUEIO E CONTROLE DE ACESSO A OBRA				
3.1	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	SINAPI	UN	18,00
3.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	288,00
3.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	2.459,52
4	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM				
4.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	SINAPI	M2	7.284,60
4.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	1.092,69
4.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	1.092,69
4.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	1.311,23
5	TRABALHOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA				
TRABALHOS EM MOVIMENTO DE TERRA					
5.1	90086	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	286,02
5.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	310,03
TRABALHOS DE INFRA ESTRUTURA					
5.3	CPU.003	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	PRÓPRI A	M3	92,16
5.4	CPU.004	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	PRÓPRI A	M3	92,16
5.5	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS EM ENTERRADA COM TINTA ASFÁLTICA.	SINAPI	M2	751,52

Prefeitura de Presidente Vargas. Endereço: Avenida Pio XII, s/nº, Centro. CEP: 65455000; e-mail: presidentevargas.pv2021@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025, emitida em



Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 069a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS

CNPJ: 06.124.739/0001-91

5.6	96555	CONCRETO ARMADO 25MPA - P/EXECUÇÃO:SAPATAS ISOLADAS, VIGAS INFERIORES E SUPERIORES,PILARES INCLUINDO FORMAS,ARMAÇÃO EM AÇO.	SINAPI	M3	134,64
TRABALHOS DE ALVENARIAS- MURETA H:0,60m					
5.7	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	922,32
TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO					
5.8	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, NÃO ADERIDO. AF 06/2014	SINAPI	M2	9.499,28
5.9	94971	PISO PARA QUADRA PADRÃO EM CONCRETO ARMADO.	SINAPI	M3	1.020,60
5.10	98681	PISO CIMENTADO, LISO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA LATERAL DE ACESSO A QUADRA	SINAPI	M2	2.016,00
5.11	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	5.185,80
5.12	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	7.284,60
TRABALHOS DE REVESTIMENTOS					
5.13	87907	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.844,64
5.14	87553	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.844,64
TRABALHOS DE PINTURA -MURETA DA QUADRA					
5.15	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SINAPI	M2	1.844,64
5.16	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.844,64
DIVERSOS					
5.17	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	SINAPI	M2	3.421,98
5.18	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	SINAPI	M2	3.421,98
5.19	CPU.005	CONJUNTO DE TRAVES COM REDE COMPLETA	PRÓPRIA	UND	36,00

Prefeitura de Presidente Vargas. Endereço: Avenida Pio XII, s/nº, Centro. CEP: 65455000; e-mail: presidentevargas.pv2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025 em



Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS

CNPJ: 06.124.739/0001-91

5.20	CPU.006	CONJUNTO DE VOLEIBOL COM REDE E HASTES	PRÓPRI A	UND	36,00
5.21	S02449	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA	ORSE	un	36,00
TRABALHOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS					
5.22	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	72,00
5.23	101654	LAMPADA EM LED	SINAPI	UN	72,00
5.24	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SINAPI	UN	18,00
5.25	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR	SINAPI	UN	18,00
5.26	91928	CABO PIRÁSTIC ECOFLAM 450/750 V BWF ANTIFLAM 4,0 MM²	SINAPI	M	9.000,00
5.27	91984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE B 32MM (NBR 6150) COM CONEXÕES.	SINAPI	UN	3.330,00
5.28	101890	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10A A 30A	SINAPI	UN	72,00
5.29	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10A A 50A	SINAPI	UN	18,00
5.30	99250	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO - 30X30X40CM	SINAPI	UN	90,00
5.31	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 3M NO PISO	SINAPI	UN	90,00
5.32	CPU.007	POSTE DE CONCRETO DT 9/300	PRÓPRI A	UND	90,00
6 TRABALHOS FINAIS					
6.1	CPU.008	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRI A	M2	7.284,60

Presidente Vargas – MA, 06 de agosto de 2025.

ISRAELMA MARIA
UCHOA MENDES
CASTRO:02225936366

Assinado de forma digital por
ISRAELMA MARIA UCHOA MENDES
CASTRO:02225936366
Dados: 2025.08.06 17:22:41 -03'00'

ISRAELMA MARIA UCHOA MENDES CASTRO
Secretária Municipal de Educação
PORTARIA/GAB/PREF Nº 04/2025
CPF nº 022.259.363-66

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIANA DA SILVA RODRIGUES
Data: 07/08/2025 06:22:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JULIANA DA SILVA RODRIGUES
CREA: 1117095835 MA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF nº 605.219.233-01

Prefeitura de Presidente Vargas. Endereço: Avenida Pio XII, s/nº, Centro. CEP:
65455000; e-mail: presidentevargas.pv2021@gmail.com

Fls. n° 936

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934502/2025, em 07/08/2025



Certidão nº 934502/2025
07/08/2025, 14:56

Chave de Impressão: 08a5W

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2025 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


882637/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea/MA, o Acervo Técnico do profissional **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220599087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2022 Baixada em: 29/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMILENY O DA SILVA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Contrato: 001/CO/001/2022 Celebrado em: 05/12/2022
Valor do contrato: R\$ 294.684,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SEDE E POV. SÃO JOSÉ DOS MOURAS
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Coordenadas Geográficas: -4.517517, -44.467863
Data de início: 05/12/2022 Conclusão efetiva: 05/02/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1066.38 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE (SEDE) E REFORMA DA U. I. MARIA ADELINA DE SOUSA CHAGAS (POV. SÃO JOSÉ DOS MOURAS), NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, CUJO O CONTRATO Nº 001/CO/001/2022, PROCESSO ADM. Nº 103/2022 E CONVITE Nº 001/2022 COM O VALOR TOTAL DE R\$ 294.684,06 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882637/2023
12/04/2023, 12:55
y0ZA1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0ZA1





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, inscrita no CNPJ nº 06.933.519/0001-09, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **EMILENY O DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.495.939/0001-00, executou os serviços com as características abaixo descritas:

a – Contrato 001/CO/001/2022; e ORDEM DE SERVIÇO 001 de 05/12/2022.

b – Descrição dos Serviços: Contratação de empresa especializada para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE (SEDE); E REFORMA DA U.I. MARIA ADELINA DE SOUSA CHAGAS (POV. SÃO JOSÉ DOS MOURAS), conforme quadro de quantitativos, adiante descritos.

c – Endereço da Obra/Serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS, S/N, SEDE E POVOADO SÃO JOSÉ DOS MOURAS – LIMA CAMPOS (MA) – CEP.: 65.728-000.

d – Etapa(s) fase(s) já concluída(s): TOTALMENTE CONCLUÍDO.

e – Período de Execução: 05/12/2022 à 05/02/2023.

f – Resp. Técnico(s): HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL – Registro: 111993506-7

g – ART.: MA20220599087

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023 emitida



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59


Chave de Impressão: y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



h – Quadro de Quantitativos:

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	CRECHE PINGO DE GENTE (SEDE)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	91,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,39
1.1.4	Demolição de concreto manualmente	m2	166,10
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	21,91
1.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,20
1.3	FUNDACAO E ESTRUTURA		
1.3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	21,91
1.3.2	VIGA INFERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59

Chave de Impressão: y0ZA1


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



1.3.3	PILAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,00
1.3.4	VIRGA SUPERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,05
1.4	ALVENARIA - VEDACAO		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	342,30
1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	684,60
1.4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	103,95
1.4.4	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	160,65
1.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	103,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023 em



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59

Chave de Impressão: y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



1.5	COBERTURA		
1.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,92
1.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	167,92
1.5.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	112,00
1.5.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	154,69
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	166,10
1.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	166,10
1.6.3	SOLEIRA GRANITO	M	7,20
1.7	ESQUADRIAS		
1.7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59
 Chave de Impressão: y0ZA1


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



1.7.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
1.7.3	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	2,00
1.8	INSTALACOES ELETRICAS		
1.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	17,00
1.8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59

Chave de Impressão: Y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG

1.10.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA ÔU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
1.11	LOUÇAS E METAIS		
1.11.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.11.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.11.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.12	PINTURA		
1.12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,65
1.12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.378,27
1.12.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	83,16
1.13	SERVIÇOS FINAIS		
1.13.1	Limpeza geral	m2	778,38

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023




Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59
 Chave de Impressão: Y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



2	U.I. MARIA ADELINA DE SOUSA CHAGAS (POV. SÃO JOSÉ DOS MOURAS)		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	76,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,36
2.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	307,59
2.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	307,59
2.2	ALVENARIA - VEDACAO		
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	68,82
2.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	137,64
2.2.3	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	137,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59
 Chave de Impressão: Y0ZA1


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



2.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	63,00
2.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
2.3.1	PILAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,80
2.3.2	VIRGA SUPERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,06
2.4	COBERTURA		
2.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	297,87
2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	297,87
2.4.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	292,53
2.5	ESQUADRIAS		
2.5.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.6	PINTURA		
2.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	831,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882637/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 882637/2023
 12/04/2023, 12:59

Chave de Impressão: y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 CNPJ: 06.933.519/0001-09
 Setor de Engenharia - SENG



2.7	SERVIÇOS FINAIS		
2.7.1	Limpeza geral	m2	288,00

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Lima Campos - MA, 06 de março de 2023.

Emílio Emerson Xavier Guimarães

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Emílio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA / CREA n° 110359071-5
Assessor Especial de Engenharia e
Fiscalização de Obras
Decreto n° 065 de 01/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 882637/2023, em 12/04/2023

Certidão n° 882637/2023
 12/04/2023, 12:59

Chave de Impressão: y0ZA1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 9 folhas

Praça Duque de Caxias, s/n, Centro – Lima Campos, MA – CEP: 65.728-000
 Fone: (99) 3646-1211 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918565/2024

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20240773297**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/05/2024

Baixada em: 18/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BERNARDO DO MEARIM

UF: MA

CEP: 65723000

Contrato: 045/2024

Celebrado em: 24/04/2024

Valor do contrato: R\$ 123.309,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL MATIAS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bernardo do Mearim

UF: MA

CEP: 65723000

Coordenadas Geográficas: 04°38'7.03"S, 44°45'50.37"W

Data de início: 24/04/2024

Conclusão efetiva: 24/08/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM

CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CUJO O VALOR É DE R\$ R\$ 123.309,14 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918565/2024

20/12/2024, 13:34

ACw4b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ACw4b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/12/2024, às 14:20.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 11.986.633/0001-37**, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 045/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CUJO O VALOR É DE R\$ R\$ 123.309,14 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 24/04/2024 Término: 24/08/2024

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – AVENIDA MANOEL MATIAS, S/Nº, CENTRO, SEDE, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240773297
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000

ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 123.309,14 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	SINAPI	M2	40,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	116,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	116,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	11,00
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	120,00
2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	60,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA	SINAPI	UN	0,00

Fls. n° 949

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
3.1	BANHEIROS				
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.3	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00
3.1.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	0,00
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00
3.2	COZINHAS/COPAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024 em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00
3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.3 INFRAESTRUTURA					
3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	24,00
3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.1 TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO					
4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: ACW4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.2	ILUMINAÇÃO				
4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	0,00
4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	0,00
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	20,00
4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.4 ATERRAMENTO					
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	5,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00
4.5 INFRAESTRUTURA					
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
5 FORROS E COBERTURAS					
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	116,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	0,00
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	69,60
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	120,00
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	16,00
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	25,00
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	40,00
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	50,00
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	0,00
6	ESQUADRIAS				
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	11,00
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	11,00
6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	11,00
6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	15,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	10,00
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	292,27
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	613,64
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	245,44
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	4,00
7.3	METAL				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	10,00
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	33,00
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	SINAPI	M2	33,00
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,00
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	12,11
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	116,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	SINAPI	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: ACw4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023			
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	116,00
10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	33,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	7,00
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	73,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	0,00
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918565/2024, em 20/12/2024 em



Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.

ANIZIO NETO
LINO
BARBOZA:02255
603489

Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário municipal de Infraestrutura
Decreto N° 010/2024
CPF nº 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA
FILHO:61396573348
EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2024.12.19 13:17:14 -03'00'

Certidão nº 918565/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: ACw4b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918571/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS**

Fis. n° 959
Rubrica

Número da ART: **MA20240773307**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/05/2024** Baixada em: **18/12/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Endereço do contratante: **AVENIDA MANUEL MATIAS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BERNARDO DO MEARIM**

UF: **MA**

CEP: **65723000**

Contrato: **044/2024**

Celebrado em: **24/04/2024**

Valor do contrato: **R\$ 61.294,39**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MANOEL MATIAS**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Bernardo do Mearim**

UF: **MA**

CEP: **65723000**

Coordenadas Geográficas: **04°37'44.27"S, 44°45'39.47"W**

Data de início: **24/04/2024**

Conclusão efetiva: **24/08/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM**

CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 044/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONSELHO TUTELAR, CUJO O VALOR É DE R\$ 61.294,39 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918571/2024
20/12/2024, 13:23
azD0Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **azD0Y**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/12/2024, às 14:20.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 11.986.633/0001-37**, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 044/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONSELHO TUTELAR, CUJO O VALOR É DE R\$ 61.294,39 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 24/04/2024 Término: 24/08/2024

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – AVENIDA MANOEL MATIAS, S/Nº, CENTRO, SEDE, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240773307
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: azD0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra


ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 61.294,39 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	SINAPI	M2	40,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	45,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	90,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	6,70
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	100,00
2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	60,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	1,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
3.1	BANHEIROS				
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: azD0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.3	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	1,00
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00
3.2	COZINHAS/COPAS				
3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	
3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.3	INFRAESTRUTURA				
3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: azD0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	13,00
3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				
4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
4.2	ILUMINAÇÃO				
4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: azD0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	8,00
4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	
4.4 ATERRAMENTO					
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	5,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00
4.5 INFRAESTRUTURA					
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024




Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20
Chave de Impressão: azD0Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
5 FORROS E COBERTURAS					
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	64,00
5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	26,00
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	50,00
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	30,00
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	25,00
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	20,00
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	10,00
6 ESQUADRIAS					
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00
6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: azD0Y


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	3,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,00
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	282,70
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	282,70
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	6,70
7.3	METAL				
7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	3,00
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	0,00
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	SINAPI	M2	0,00
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	0,00
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR	SINAPI	M2	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918571/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: azD0Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		(CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014			
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	45,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	38,00
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	45,00
10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	5,00
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	15,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918571/2024, em 20/12/2024 em



Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.

ANIZIO NETO LINO
 BARBOZA:02255603489
 Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO.
 BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
 Secretário municipal de Infraestrutura
 Decreto N° 010/2024
 CPF n° 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA
 FILHO:61396573348
 Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
 Dados: 2024.12.19 13:15:56 -03'00'
EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CPF n° 613.965.733-48
 Portaria n° 020/2021

Certidão nº 918571/2024
 20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: azD0Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918572/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20240807896** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 075/2024 Celebrado em: 21/05/2024
Valor do contrato: R\$ 287.090,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bernardo do Mearim UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: 04°38'7.39"S, 44°45'50.75"W
Data de início: 21/05/2024 Conclusão efetiva: 21/11/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1,00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 075/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUJO O VALOR É DE R\$ 287.090,58 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918572/2024
20/12/2024, 13:15
35d28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 35d28





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.986.633/0001-37**, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 075/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUJO O VALOR É DE R\$ 287.090,58 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 21/05/2024 Término: 21/11/2024

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – AVENIDA MANOEL MATIAS, S/Nº, CENTRO, SEDE, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240807896
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024 em 20/12/2024 em



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 287.090,58 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	SINAPI	M2	0,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	380,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	430,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	430,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	20,00
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	5,00
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	240,00
2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	225,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	5,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20
Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.1 BANHEIROS					
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.3	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	4,00
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00
3.2 COZINHAS/COPAS					
3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00
3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.3	INFRAESTRUTURA				
3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	2,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	50,00
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	26,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				
4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00
4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	17,00
4.2	ILUMINAÇÃO				
4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	20,00
4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	5,00
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	7,00
4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00
4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.4	ATERRAMENTO				
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	20,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00
4.5	INFRAESTRUTURA				
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	SINAPI	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00
5	FORROS E COBERTURAS				
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	0,00
5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	508,00
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	300,00
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	80,00
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	0,00
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	150,00
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	0,00
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	37,00
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	130,00
6	ESQUADRIAS				
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,00
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	14,00
6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE	SINAPI	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20
Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	0,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,00
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.160,00
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,00
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.423,00
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	0,00
7.3	METAL				
7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	SINAPI	M2	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020			
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	380,00
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	SINAPI	M2	380,00
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	80,00
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	10,00
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	10,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	100,00
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	500,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	0,00
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20


Chave de Impressão: 35d28

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	67,00
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	55,00
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	60,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diám= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	20,00
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918572/2024, em 20/12/2024 em

Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.



ANIZIO NETO LINO
BARBOZA:02255603489
Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário municipal de Infraestrutura
Decreto N° 010/2024
CPF nº 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2024.12.19 13:17:37 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021

Certidão nº 918572/2024
20/12/2024, 14:20

Chave de Impressão: 35d28
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918574/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20240809303** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2024 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 046/2024 Celebrado em: 24/04/2024
Valor do contrato: R\$ 95.835,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA TREZE DE MAIO Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bernardo do Mearim UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: 04°37'46.29"S, 44°45'36.55"W
Data de início: 24/04/2024 Conclusão efetiva: 24/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 046/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CRECHE, CUJO O VALOR É DE R\$ 95.835,88 (NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918574/2024
23/12/2024, 09:08
dxdBx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dxdBx





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 046/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CRECHE, CUJO O VALOR É DE R\$ 95.835,88 (NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 24/04/2024 Término: 24/10/2024


PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – RUA TREZE DE MAIO, S/Nº, CENTRO, SEDE, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240809303
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7
ENGENHEIRO CIVIL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 95.835,88 (NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	40,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	120,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	8,40
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	140,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	1,00
3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
3.1 BANHEIROS					
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.3	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.6	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de impressão: .dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	2,00
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00
3.2	COZINHAS/COPAS				
3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.3	INFRAESTRUTURA				
3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E	SINAPI	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015			
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	6,00
3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	13,00
3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				
4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
4.2	ILUMINAÇÃO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	0,00
4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	0,00
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	15,00
4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.4	ATERRAMENTO				
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	8,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020			
4.5	INFRAESTRUTURA				
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
5	FORROS E COBERTURAS				
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	SINAPI	M2	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024,
em
23/12/2024
em
emitida



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



		INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS			
5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	0,00
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	70,00
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	70,00
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	0,00
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	25,00
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	30,00
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	50,00
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	40,00
6	ESQUADRIAS				
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	3,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	5,00
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 emitida em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10


Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021			
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	480,70
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,00
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	480,70
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	0,00
7.3	METAL				
7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	0,00
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,00
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	0,00
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,00
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA	SINAPI	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10


Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016			
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	12,11
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	116,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	60,00
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	0,00
10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	15,00
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	30,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	200,00


Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.

ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489
Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
Secretário municipal de Infraestrutura
Decreto N° 010/2024
CPF n° 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2024.12.19 13:15:19 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CPF n° 613.965.733-48
Portaria n° 020/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 918574/2024, em 23/12/2024 em



Certidão n° 918574/2024
23/12/2024, 09:10

Chave de Impressão: dxdBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918579/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**
Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS**



Número da ART: **MA20240828545** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/10/2024** Baixada em: **18/12/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: **AVENIDA MANUEL MATIAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**
Contrato: **213/2024** Celebrado em: **23/09/2024**
Valor do contrato: **R\$ 508.507,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 119** Nº: **847**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bernardo do Mearim** UF: **MA** CEP: **65723000**
Coordenadas Geográficas: **04°38'25.3"S, 44°46'10.22"W**
Data de início: **23/09/2024** Conclusão efetiva: **23/01/2025**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 213/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CRECHE, CUJO O VALOR É DE R\$ 508.507,30 (QUINHENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918579/2024
20/12/2024, 12:21
25w3x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 25w3x





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 11.986.633/0001-37**, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 213/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CUJO O VALOR É DE R\$ 508.507,30 (QUINHENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM ADITIVO DE PREÇO NO VALOR DE R\$ 242.202,82 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 23/09/2024 Término: 11/12/2024

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – RODOVIA MA 119, Nº 847, CENTRO, SEDE, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:**

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240828545
HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
CREA/MA: 111993506-7
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 035.221.593-30
Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111924547-8
CPF nº 613.965.733-48
Portaria nº 020/2021
Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 508.507,30 (QUINHENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), COM ADITIVO DE PREÇO NO VALOR DE R\$ 242.202,82 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	3,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	420,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	521,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	444,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	52,00
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	673,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	187,00
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	-
2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	268,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	13,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
3.1	BANHEIROS				
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	35,00
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	7,00
3.1.3	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	20,00
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	27,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	-
3.1.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	-
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO	SINAPI	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



		POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	-
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	-
3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	22,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	-
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	39,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	30,00
3.2	COZINHAS/COPAS				
3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	15,00
3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	11,00
3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	17,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00
3.3	INFRAESTRUTURA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	5,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	2,00
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	-
3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	-
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	-
3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	27,00
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	17,00
4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	9,00
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	8,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	42,00
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	46,00
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	40,00
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	21,00
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	40,00
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	45,00
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	SINAPI	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	-
4.2	ILUMINAÇÃO				
4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	-
4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	20,00
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	-
4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25,00
4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	45,00
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	20,00
4.4	ATERRAMENTO				
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	12,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	20,00
4.5	INFRAESTRUTURA				
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	850,00
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	550,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	-
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	-
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	-
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42


Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
5 FORROS E COBERTURAS					
5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	-
5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	-
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	230,00
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	-
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	-
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	-
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	-
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	-
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	-
6 ESQUADRIAS					
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR -	SINAPI	UN	69,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

		FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019			
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	-
6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	50,00
6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	25,00
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	40,00
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	-
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	-
6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	29,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	SINAPI	M2	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024 em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42


Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	6,00
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	-
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	453,00
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.632,00
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	1,30
7.3	METAL				
7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAÇOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	17,00
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.531,00
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	2.534,00
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM	SINAPI	M2	860,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42
Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

Fls. nº 1005
Rubrica

		(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014			
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	40,00
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	40,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	50,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	705,00
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	223,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	14,00
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR	SINAPI	M2	163,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42


Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/n° - Centro - 65.723-000



		(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	-
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	182,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	30,00
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	-
PLANILHA DE ACRÉSCIMO (ADITIVO)					
12	SERVIÇOS INICIAIS				
12.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00
12.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,00
13	DEMOLIÇÕES				
13.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	210,00
13.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	260,50
13.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	222,00
13.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	26,00
13.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	M2	336,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42


Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/n" - Centro - 65.723-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, emitida em 20/12/2024



		REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			
13.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	93,50
13.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	
13.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	134,00
13.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,50
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
14.1	BANHEIROS				
14.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	17,00
14.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00
14.1.3	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00
14.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	13,00
14.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
14.1.6	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
14.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO	SINAPI	UN	4,00


Certidão nº 918579/2024
 20/12/2024, 12:42
 Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			
14.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
14.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	
14.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	11,00
14.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	
14.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	19,00
14.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	15,00
14.2	COZINHAS/COPAS				
14.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00
14.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00
14.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00
14.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
14.3	INFRAESTRUTURA				
14.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42


Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



14.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	1,00
14.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
14.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
14.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
14.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
15.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				
15.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			
15.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	8,00
15.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00
15.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00
15.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	21,00
15.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	23,00
15.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00
15.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00
15.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00
15.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	22,00
15.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, emitida em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



15.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	-
15.2 ILUMINAÇÃO					
15.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	
15.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	10,00
15.2.3	S12971	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	
15.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
15.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00
15.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	25,00
15.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	25,00
15.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	12,00
15.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	14,00
15.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	22,00
15.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	25,00
15.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, emitida em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



15.4		ATERRAMENTO			
15.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00
15.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.5		INFRAESTRUTURA			
15.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	425,00
15.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	275,00
15.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	250,00
15.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
15.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
15.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
15.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	
15.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42
Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



16 FORROS E COBERTURAS					
16.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	
16.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	
16.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	115,00
16.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	
16.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	
16.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	
16.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	
16.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	
16.9	101979	CHÁPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	
17 ESQUADRIAS					
17.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	34,00
17.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO	SINAPI	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
17.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00
17.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	25,00
17.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,00
17.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,00
17.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
17.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	
17.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	14,50
17.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	
17.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, emitida em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021			
18	PINTURAS				
18.1	ALVENARIA				
18.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	
18.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	226,50
18.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.316,00
18.2	MADEIRA				
18.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	0,65
18.3	METAL				
18.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	8,50
19	PAREDES				
19.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.265,50
19.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	1.267,00
19.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	430,00
19.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS	SINAPI	M	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, emitida em 20/12/2024



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016			
19.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	20,00
19.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	25,00
20	REVESTIMENTO				
20.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	352,50
20.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	111,50
20.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	7,00
21	PISOS				
21.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	81,50
21.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 em



Certidão nº 918579/2024
20/12/2024, 12:42

Chave de Impressão: 25w3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



22.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	m2	
22.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	30,00
22.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	15,00
22.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	

Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.

ANIZIO NETO LINO Assinado de forma digital por ANIZIO BARBOZA:02255603489
 NETO LINO BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
 Secretário municipal de Infraestrutura
 Decreto N° 010/2024
 CPF nº 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
 SOUSA FILHO:61396573348
 Dados: 2024.12.19 13:14:55 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CPF nº 613.965.733-48
 Portaria nº 020/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918579/2024, em 20/12/2024 emitida



Certidão nº 918579/2024
 20/12/2024, 12:42
 Chave de Impressão: 25w3x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

918660/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO**

Registro: **1119935067MA** RNP: **1119935067**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS



Número da ART: **MA20240759897** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/04/2024 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HELIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 036/2024 Celebrado em: 02/04/2024
Valor do contrato: R\$ 381.607,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO POVOADO TERRA SANTA, POVOADO CANELEIRO, Nº: S/Nº
POVOADO BAIXÃO E SEDE DA CIDADE
Complemento: Bairro: SEDE E ZONA RURAL
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: 04°37'53.12"S, 44°45'41.06"W
Data de início: 02/04/2024 Conclusão efetiva: 02/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 036/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, NA ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA, ESCOLA POVOADO CANELEIRO, ESCOLA SÃO BERNARDO SEDE E ESCOLA POVOADO BAIXÃO, CUJO O VALOR É DE R\$ 381.607,72 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 918660/2024
23/12/2024, 11:05
1WzzW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1WzzW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/12/2024, às 11:07.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69**, que a empresa **HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.986.633/0001-37**, sediada atualmente na Rua das Laranjeiras, nº 1312, Sala 03, Goiabal – Pedreiras /MA, CEP: 65725-000, referente a **EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 036/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, NA ESCOLA DO POVOADO TERRA SANTA, ESCOLA POVOADO CANELEIRO, ESCOLA SÃO BERNARDO SEDE E ESCOLA POVOADO BAIXÃO, CUJO O VALOR É DE R\$ 381.607,72 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**, demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

Data de Início: 02/04/2024 Término: 02/07/2024

PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – POVOADO TERRA SANTA, POVOADO CANELEIRO, SEDE E POVOADO BAIXÃO, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

EMPRESA CONTRATADA: HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.986.633/0001-37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07


Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20240759897

HELIO LUCENA DE OLIVEIRA NETO
 CREA/MA: 111993506-7
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 035.221.593-30
 Responsável pela obra

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CREA/MA: 111924547-8
 CPF nº 613.965.733-48
 Portaria nº 020/2021
 Fiscal pela obra

VALOR DA OBRA: R\$ 381.607,72 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	24,00
1.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	SINAPI	M2	77,00
2	DEMOLIÇÕES				
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	87,98
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	0,00
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024




Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07

Chave de Impressão: 1WzzW
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
 CNPJ: 01.612.345/0001-69
 Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



2.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	587,00
2.9	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
3.1	BANHEIROS				
3.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.3	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00
3.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00
3.1.6	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	13,00
3.1.7	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00
3.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00
3.1.9	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00
3.1.10	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.1.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	6,00
3.1.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00
3.1.13	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	9,00
3.2	COZINHAS/COPAS				
3.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07


Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



3.2.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00
3.2.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.2.4	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,00
3.3	INFRAESTRUTURA				
3.3.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	0,00
3.3.2	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	48,00
3.3.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	20,00
3.3.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	0,00
3.3.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	24,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	TOMADAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO				
4.1.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00
4.1.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07

Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.1.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	31,00
4.1.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	12,00
4.1.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	8,00
4.1.6	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00
4.1.7	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	29,00
4.1.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.11	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00
4.1.12	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	13,00
4.2	ILUMINAÇÃO				
4.2.1	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	30,00
4.2.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	25,00
4.2.3	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	50,00
4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
4.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	20,00
4.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07

Chave de Impressão: 1Wzzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



4.3.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	22,00
4.3.6	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.3.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,00
4.4	ATERRAMENTO				
4.4.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	0,00
4.4.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	0,00
4.5	INFRAESTRUTURA				
4.5.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.3	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,00
4.5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00
4.5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00
4.5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	400,00
4.5.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
4.5.8	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00
5	FORROS E COBERTURAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 em



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07


Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida



5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	0,00
5.2	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	666,00
5.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	80,00
5.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	500,00
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	200,00
5.6	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	SINAPI	M	0,00
5.7	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	104,00
5.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	193,00
5.9	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	SINAPI	M	55,00
6	ESQUADRIAS				
6.1	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	16,00
6.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	40,00
6.4	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	0,00
6.6	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	SINAPI	UN	0,00

Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07


Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida



		DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
6.7	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	50,00
6.8	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	25,00
6.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	0,00
6.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,70
6.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	0,00
7	PINTURAS				
7.1	ALVENARIA				
7.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.780,00
7.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.933,05
7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.935,90
7.2	MADEIRA				
7.2.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	38,00
7.3	METAL				
7.3.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	0,00
8	PAREDES				
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	55,01
8.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE	SINAPI	M2	52,50

Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07


Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000



		FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022			
8.3	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	60,00
8.4	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.5	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
8.6	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	0,00
9	REVESTIMENTO				
9.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	170,00
9.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	1.000,00
9.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	SINAPI	M	328,00
10	PISOS				
10.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	276,00
10.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	0,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura	ORSE	m2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024,
emitida em 23/12/2024



Certidão nº 918660/2024
23/12/2024, 11:07

Chave de Impressão: 1WzzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

Fls. nº 1028
 Rubrica

		metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem			
11.2	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	0,00
11.3	S11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	ORSE	m	0,00
11.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M²	1.100,00

Bernardo do Mearim – MA, 19 de dezembro de 2024.

ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489
 Assinado de forma digital por ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489

ANIZIO NETO LINO BARBOZA
 Secretário municipal de Infraestrutura
 Decreto N° 010/2024
 CPF n° 022.556.034-89

EGBERT RODRIGUES SOUSA
 Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
 Dados: 2024.12.19 13:16:50 -03'00'

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
 Engenheiro Civil
 CPF n° 613.965.733-48
 Portaria n° 020/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918660/2024, em 23/12/2024 emitida

Certidão nº 918660/2024
 23/12/2024, 11:07

Chave de Impressão: 1WzzW


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2024 e contém 10 folhas



6

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		Protocolo: MAC2403672177	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600176531	CNPJ: 12026916000108	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 25/09/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20241256216	25/09/2024	ALTERAÇÃO	
20240103718	24/01/2024	ALTERAÇÃO	
20230429912	03/04/2023	ALTERAÇÃO	
21600176531	20/01/2021	ALTERAÇÃO	
20190231920	11/03/2019	ALTERAÇÃO	
20151243433	01/10/2015	ALTERAÇÃO	
20130551406	19/08/2013	ALTERAÇÃO	
21101721631	05/05/2010	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/10/2025, às 15:43:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MF1KODFX.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Comunidade Rua 2, nº 1, — Povoado Nova Olinda, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede que era no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA, fica nesse ato alterado para a Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações. que passam a ter os seguintes termos e condições:


CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado na Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.


CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR DA QUOTA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00	100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000	100

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. I .052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPessoAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.


CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 24 de setembro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA,
CPF: 038.368.153-70



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 10:01 SOB Nº 20241256216.
PROTOCOLO: 241256216 DE 25/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413695460. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 — Vila Aparecida, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede era na cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, na Avenida São Luís, 08 — Vila Aparecida, CEP: 65.670-000 fica nesse ato alterado para o Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA — Altera seu capital social de 650.000 (Seiscentas e cinquenta mil) quotas de Capital, dividida em 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentas e cinquenta mil reais), para 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR DA QUOTA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00	100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000	100

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.


O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR QUOTA	DA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00		100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000		100

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. I .052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 23 de janeiro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA, CPF: 038.368.153-70



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 09:56 SOB N° 20240103718.
PROTOCOLO: 240103718 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401001736. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**



Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, comerciante solteiro, natural da cidade de São João dos Patos – MA, nascido em 28 de Abril de 1985, portador da RG.: 031880152006-3– SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Avenida São Luís, 08/A – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000 na cidade de Paraibano – MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO ALVES DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – Altera seu nome empresarial para: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA – Altera seu capital social de 600.000 (Seiscentas mil) quotas de Capital, dividida em 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 600.000,00 (Seiscentos mil reais), para 650.000 (Seiscentas e cinquenta mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Reais) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000		R\$ 650.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O endereço da sede é na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Avenida São Luís, 08 – Vila Aparecida, CEP: 65.670-000

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**



CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - O capital social é 650.000 (Seiscentas e cinquenta mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**



participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNIT.	CAPITAL SOCIAL
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000		R\$ 650.000,00

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.


CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO ALVES DO REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08**



E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano – MA, 03 de Abril de 2023.
SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 031880152006-3 – SESP/MA, CPF: 038.368.153-70
= sócio administrador =



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 14:12 SOB Nº 20230429912.
PROTOCOLO: 230429912 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304476409. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08



Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, solteiro, natural de São João dos Patos – MA nascido em 28 de Abril de 1985, empresário, portador da RG: 031880152006-3 – SESP – MA e CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Avenida São Luis, 08/A – Vila Aparecida, CEP – 65670-000 na cidade de Paraibano - MA, na qualidade de empresário da firma SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME, com sede na Avenida São Luis, 08 – Vila Aparecida na mesma cidade de Paraibano Estado do Maranhão, CEP – 65670-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 05 de Maio de 2.010 sob o NIRE N.º 21101721631, devidamente inscrita no CNPJ: 12.026.916/0001-08, ora transforma seu registro de empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada este empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – As atuais atividades que são:

- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.13-8/00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.22-7/01 -CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ 12.026.916/0001-08




- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIREBOQUES)
- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA E LOGRADOUROS)

Ficam neste ato alteradas para:

- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIREBOQUES)
- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CAPINA, CAPINACAO DE RUA E LOGRADOUROS)
 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
 68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA .
 42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

CLAUSULA TERCEIRA – O capital social da empresa que é R\$- 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais fica neste ato alterado para R\$- 600.000,00 (seiscentos mil reais) com o aproveitamento do acervo desta Empresa, no valor de R\$- 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) também integralizado neste ato em moeda corrente do pais, passando a constituir o capital da EIRELI.

CLAUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Nome da Empresa – SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI CNPJ: 12.026.916/0001-08

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente empresa girara sob a denominação social de SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI, com sede na Avenida São Luis, 08 – Vila Aparecida, CEP- 65670-000 na cidade de Paraibano estado do Maranhão, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto social é:


- 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 41.20-4/00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 42.13-8/00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM
EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ:
12.026.916/0001-08**



- 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
- 47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA E LOGRADOUROS)
- 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
- 68.21-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.21-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM EIRELI DA EMPRESA SEBASTIAO ALVES DOS REIS ME CNPJ: 12.026.916/0001-08



CALUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUARTA – O Capital social é de R\$- 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do Pais.

CLAUSULA QUINTA – A empresa será Administrada pelo seu titular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA – O Término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.


CLAUSULA SETIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Paraibano – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Paraibano – MA, 08 de Janeiro de 2021.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2021 15:29 SOB N° 21600176531.
PROTOCOLO: 201223252 DE 20/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100363545. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2021.
SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Fis. n. 1049
Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS	(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 038.368.153-70
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS				NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano	
MUNICÍPIO Paraibano			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS				NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano	
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária 4120400, 4213800, 4222701, 4299501, 4313400, 4321500, 4399105, 4639701, 4712100, 4744099, 4753900, 4764701, 4789005, 4923002, 721000, 7719599, 7732201, 8129000	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, ESGOTO E CONSTRUÇÕES; CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIME (BETONEIRA, TATORES, ESCAVADEIRAS);			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA2190002454780		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB N° 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



Fls. n.º 1050
Rubrica
Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS	(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 038.368.153-70
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS				NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano	
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS				NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano	
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(MOTOCICLETAS, CAMINHÕES E REBOQUES); ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAIXA DE AGUA, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ROCO DE FAIXAS E MANUTENCAO DE RODOVIAS); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA2190002454780		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB N° 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS	(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0318801520063	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SAO LUIS			NÚMERO 08
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002525 - Paraibano
MUNICÍPIO Paraibano	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) amiltonjesus@uol.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatrocentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4211101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.026.916/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002454780	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 15:12 SOB N° 20190231920.
PROTOCOLO: 190231920 DE 11/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901077880. NIRE: 21101721631.
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIAO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4211101 Atividade secundária 4313400 4399105 4120400 4299501 4213800 4222701	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ✓ OBRAS DE TERRAPLENAGEM ✓ PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - ✓ CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ✓ CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - ✓ OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ✓ CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA, ESGOTO E CONSTRUÇÕES ✓ CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Sebastião Alves dos Reis - ME

DATA DA ASSINATURA
25/09/2015

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Sebastião Alves dos Reis

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Kleber Ferreira Sampaio</i> Juizador Singular do Registro Mercantil Mat. 306175 <u>07/10/15</u>	AUTENTICAÇÃO ATO #@20151243433@# MA1201505143585
---	---

Fls. n. 1059
Kleber
Rubrica

ARNDU

21 01 70



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 01/10/2015 Sob N° 20151243433
Protocolo : 151243433 de 28/09/2015 NIRE: 21101721631
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
Chancela : 3FB11FAFD26ECB9B7A6DED53890B4630084466AB

São Luis, 07/10/2015
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIAO ALVES DOS REIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 038.368.153-70
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NUMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 2525
MUNICIPIO PARAIBANO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NUMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 2525
MUNICIPIO PARAIBANO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4211101 Atividade secundária 7732201 7719599 8129000 8011101 4321500 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME (BETONEIRA, TRATORES, ESCAVADEIRAS) LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSP. NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS, CAMINHÕES E REBOQUES) ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, CAIXA DE AGUA., MAQUINAS INDUSTRIAIS) ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERALXXXXXXXXXXXX XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Sebastião Alves dos Reis - ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 25/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sebastião Alves dos Reis</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Neber Ferreira Sampaio</i> Julgador Singular do Registro Mercantil Met. 398178 <i>09/10/15</i>		AUTENTICAÇÃO  MA1201505143585	

Fls. n° 105A
Rubrica

REC. FIRMA

Cartão de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

ARQUIVO
21 01 70



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 01/10/2015 Sob N° 20151243433
Protocolo : 151243433 de 28/09/2015 NIRE: 21101721631
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
Chancela : 3FB11FAFD26ECB9B7A6DED53890B4630084466AB

São Luís, 07/10/2015
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 - E-mail: contato@cartoriosjp.com.br

RECONHECIMENTO 007523

Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

São João dos Patos-MA, 29 de setembro de 2015. Em test. *[Signature]* da
verdade.

GILMAR SILVA DOS SANTOS - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$ 3,40 + FERC: R\$ 0,10 = TOTAL: R\$ 3,50. Selo: 000025273888.

000025273888



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101721631		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIÃO ALVES DOS REIS		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO PRESIDENTE DUTRA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXX		

FILHO DE (pai) DAMEÃO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 318801520063	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 038.368.153-70			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO			UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL			NÚMERO 75
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2525
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rccontabilidades@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4742300 4120400 4299501 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVASXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	---

ATO
#@20130551406@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12026916000108	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
---	---	--	----------	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Sebastião Alves dos Reis - ME

DATA DA ASSINATURA
12/08/2013 Judicial

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Sebastião Alves dos Reis

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
---------------------------------------	--------------

Marcia Maria Guimarães Sampaio
Chefe de Escritório Regional Jucema
Presidente Dutra-MA
Mat: 860197
12/08/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

EFICAZ O REGISTRO EM 19/08/2013
O NÚMERO: 20130551406
Solo: 13/055140-6
Rua 21 1 0172163 1
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME

Nº AE 150.206

CLEDINICE BASTOS DA FONSELA
SECRETÁRIA GERAL


de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
000021377266

de Sebastião Almeida
Reis

Como verdadeira

14 08 2013

Américo Mota



Fls. n° 1057
Rubrica



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXX		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SEBASTIAO ALVES DOS REIS				 10/026188-4	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		Rubrica	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
FILHO DE (pai) DAMEAO ALVES DOS REIS		(mãe) MARIA RITA ALVES DOS REIS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/04/1985	IDENTIDADE (número) 031880152006-3	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 038.368.153-70	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PRINCESA ISABEL				NÚMERO 106	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525		
MUNICÍPIO PARAIBANO				UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO ALVES DOS REIS					
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO				NÚMERO 586	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.670-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2525		
MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4755502 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Sebastião Alves dos Reis</i> DATA DA ASSINATURA: 04/05/2010 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: <i>Sebastião Alves dos Reis</i>					

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Sonali Franco Milhomem
Chefe do Escritório Registral da JUCEMA de Barra do Corda-MA
Mat.: 2911
05/05/2010

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2010 SOB O NÚMERO: 21101721631 Protocolo: 10/026188-4

SEBASTIAO ALVES DOS REIS

Sonali Franco Milhomem
SONALI FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC. REG. DE B. DO CORDA

AC 086533

2 11 00



Reconheço como verdadeira assinatura de:
Verônica Alves dos Reis
 da V: *da* de *04* de *Março* de *2010*
 P: *Parabano-M.A.* de *04* de *Março* de *2010*
 Oficial do 2.º Ofício
Verônica Alves dos Reis



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



Por este instrumento particular, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural da cidade de São João dos Patos — MA, nascido em 28 de abril de 1985, portador da RG: 0318801520063 - SESP/MA, CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Comunidade Rua 2 Casa Nº 1 A, Povoado Nova Olinda, CEP: 65670-000 na cidade de Paraibano — MA. Único sócio da sociedade LTDA Unipessoal denominada SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com sede na cidade de Paraibano, Estado de Maranhão, na Estado de Maranhão, na Comunidade Rua 2, nº 1, — Povoado Nova Olinda, CEP: 65.670-000, registrada na JUCEMA sob NIRE 21600176531, inscrita no CNPJ sob n. 12.026.916/0001-08, resolve alterar e consolidar sua Sociedade LTDA Unipessoal, mediante as cláusulas nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA – O seu endereço da sede que era no Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA, fica nesse ato alterado para a Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Assim é consolidado o Contrato Social.

O sócio Administrador resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações. que passam a ter os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - O seu endereço fica localizado na Avenida 1 de Maio, nº 972, complemento: Sala B, - Bairro Centro-, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos,
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas,
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
- 47.44-0_99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis,
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista,
- 49.24-8-00 - Transporte escolar,
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios,
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis,
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia,
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor,
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor,
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador,
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas,
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.


CLAUSULA QUINTA - O capital social é 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas de capital dividida em R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando R\$: 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no País; com participação de 100,00% do seu único sócio, da seguinte forma:

SOCIO	QUAN QUOTAS	VALOR QUOTA	DA	%
SEBASTIAO ALVES DOS REIS	1.300.000	1,00		100
TOTAL R\$	1.300.000,00	1.300.000		100

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. I .052 da Lei n.0 10.460/2002 (Código Civil).

CLAUSULA SETIMA- A administração da sociedade será exercida por seu único sócio SEBASTIAO ALVES DOS REIS, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ao seu favor ou de terceiros.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL
SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08



CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

CLAUSULA DECIMA - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -. A sociedade tem por foro contratual a comarca de Paraibano, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, afirma este em uma única via, para que produza os efeitos legais e seja registrado no órgão competentes.

Paraibano — MA, 24 de setembro de 2024.

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
RG.: 0318801520063- SESP/MA,
CPF: 038.368.153-70



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 10:01 SOB N° 20241256216.
PROTOCOLO: 241256216 DE 25/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413695460. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA


JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil



Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **038.368.153-70**

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**

Data de Nascimento: **28/04/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/10/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:43:55** do dia **20/10/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F5B7.7241.7AD7.1B39**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 12/10/2025 20:16:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.026.916/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/05/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Data da consulta: 28/03/2025 10:30:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.026.916/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/05/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)


Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		Protocolo: MAC2500662349			
NIRE : 21600176531					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600176531	CNPJ 12.026.916/0001-08	Data de Ato Constitutivo 05/05/2010	Início de Atividade 05/05/2010		
Endereço Completo Avenida 1 DE MAIO, Nº 972, SALA B, CENTRO - Paraibano/MA - CEP 65670-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRÓPRIOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR					
Capital Social R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome SEBASTIAO ALVES DOS REIS	CPF/CNPJ 038.368.153-70	Participação no capital R\$ 1.300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SEBASTIAO ALVES DOS REIS	CPF 038.368.153-70	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 25/09/2024	Número 20241256216	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA		
			Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2025, às 08:27:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3GBTJFW.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. n° 1069

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.026.916/0001-08
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/05/2010

NOME EMPRESARIAL
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALVES CONSTRUCOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV 1 DE MAIO

NÚMERO
972

COMPLEMENTO
SALA B

CEP
65.670-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PARAIBANO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TFCONTAS1@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8465-4154

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/05/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/10/2025** às **19:52:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. nº <u>1074</u>  Rubrica
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/05/2010	
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO A DOS REIS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B		
CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8465-4154		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/10/2025** às **19:52:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO A DOS REIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVES CONSTRUCOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8465-4154
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/01/2025 às 18:39:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Is. n.º

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.026.916/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV 1 DE MAIO	NÚMERO 972	COMPLEMENTO SALA B
-----------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TFCONTAS1@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8465-4154
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/01/2025 às 18:39:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

12.026.916/0001-08

NOME EMPRESARIAL:

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

SEBASTIAO ALVES DOS REIS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/01/2025 às 18:39 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**
CNPJ: **12.026.916/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:07 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.


Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **6A45.2387.8837.D721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**
CPF: **038.368.153-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:53:23 do dia 12/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2026.

Código de controle da certidão: **63CD.BA25.96F7.E8B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**
CPF: **038.368.153-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:25:11 do dia 28/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2026.

Código de controle da certidão: **5697.1F2F.D198.8584**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.026.916/0001-08
Razão Social: SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Endereço: R PRINCESA ISABEL 75 / VILA APARECIDA / PARAIBANO / MA / 65670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102705131645422810

Informação obtida em 06/11/2025 21:41:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.026.916/0001-08
Certidão n.º: 60207777/2025
Expedição: 08/10/2025, às 08:22:48
Validade: 06/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **12.026.916/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEBASTIAO ALVES DOS REIS
CPF: 038.368.153-70
Certidão n°: 62733357/2025
Expedição: 20/10/2025, às 14:45:25
Validade: 18/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEBASTIAO ALVES DOS REIS**, inscrito(a) no CPF sob o n° **038.368.153-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.026.916/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.333937-5

Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 1 DE MAIO

Número: 972 **Complemento:** SALA B

Bairro: CENTRO

Município: PARAIBANO **UF:** MA

CEP: 65670000 **DDD:** **Telefone:** 81181729

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 28/09/2025

Número da Consulta:

Fls. n° 1088
at-1
Rubrica

Desenvolvido pela Sefaz/CÓTEC - 2005-2012



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 328033/25

Data da

28/10/2025 16:01:52

Inscrição Estadual: 123339375

CPF/CNPJ: 12026916000108

Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Endereço: AVE 1 DE MAIO, 972 SALA B CEP: 65670000 - CENTRO

Telefone: (99)81181729

Município: PARAIBANO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071161/25

Data da

01/08/2025 08:49:00

Inscrição Estadual: 123339375

CPF/CNPJ: 12026916000108

Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Endereço: AVE 1 DE MAIO, 972 SALA B CEP: 65670000 - CENTRO

Telefone: (99)81181729

Município: PARAIBANO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/10/2025 08:25:52



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 104629/25

Data da Certidão: 06/11/2025 21:50:57

CPF/CNPJ CONSULTADO: 03836815370

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/11/2025 21:53:41




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos a quem interessar possa que a empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrito no CNPJ do MF com o nº 12.026.916/0001-08, com sede na Avenida Primeiro de Maio, nº 972, Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, **NADA DEVE** a secretaria Municipal de Finanças, (IPTU, ISSQN, TLF) **ressalvados débitos em apuração por este setor**, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Eu Milton Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz buscas, constatei e certifico.


Por ser expressão da verdade, eu assino.

Paraibano 02 de outubro de 2025.



Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0101-0002/2025.

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.




**CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DE
DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA**

Certificamos a quem interessar possa que a empresa. **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ do MF com o nº 12.026.916/0001-08, com sede na Avenida Primeiro de Maio, nº 972, Centro, Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, **NADA DEVE E NÃO ESTÁ INSCRITA NA DÍVIDA ATIVA** da secretaria Municipal de Finanças, ressalvados os débitos em apuração por este setor, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Eu Milton Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz buscas, constatei e certifico.

Por ser expressão da verdade, eu assino.

Paraibano 02 de outubro de 2025.



Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0101-0002/2025.

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.026.916/0001-08
Razão Social: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

AVENIDA 1 DE MAIO, 972 - SALA B - CENTRO - 65.670-000 - Paraibano / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 12/10/2025 20:13

1 de 1

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.026.916/0001-08**, com sede na Av Primeiro de Maio, nº 972, sala, Centro, CEP 65670-000 na cidade de Paraibano-MA, neste ato representada por seu representante legal, **Sebastião Alves dos Reis**, portador do CPF nº **038.368.153-70**, e pelo contador responsável, **Thomaz de Aquino Furtado de Carvalho**, inscrito no CRC/MA sob o nº **MA-014585/O**, vem por meio desta declarar, sob as penas da lei, que possui capacidade financeira para cumprir com as obrigações assumidas, conforme demonstrado nas Demonstrações Contábeis do último exercício social, anexas a este documento.

Declaramos, ainda, que as informações contábeis apresentadas refletem a real situação econômico-financeira da empresa, estando em conformidade com as normas contábeis vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente para os devidos fins.

PARAIBANO/MA, 01 de agosto de 2025

SEBASTIAO ALVES
DOS
REIS:03836815370

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO ALVES DOS
REIS:03836815370
Dados: 2025.08.01 14:57:35
-03'00'

Sebastião Alves dos Reis
Representante Legal
CPF nº 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO
FURTADO DE
CARVALHO:05831495370

Assinado de forma digital por
THOMAZ DE AQUINO FURTADO
DE CARVALHO:05831495370
Dados: 2025.08.01 14:57:57
-03'00'

Thomaz de Aquino Furtado de Carvalho
Contador Responsável
CRC/UF nº MA-014585/O



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SEBASTIAO A DOS REIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500662375
NIRE 21600176531 CNPJ 12.026.916/0001-08				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida 1 DE MAIO, Nº 972, SALA B, CENTRO - Paraibano/MA - CEP 65670-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20241256216	25/09/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20241256216	25/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20240658299	16/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20240103718	24/01/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240103718	24/01/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20230490506	14/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20230429912	03/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
904	T2160017653	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
310	20220565198	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	21600176531	20/01/2021	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	21600176531	20/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20200321242	12/05/2020	BALANÇO	NÃO
223	20190325810	03/05/2019	BALANÇO	NÃO
002	20190231920	11/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180330446	11/05/2018	BALANÇO	NÃO
223	20170203956	14/02/2017	BALANÇO	NÃO
002	20151243433	01/10/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20151231397	18/08/2015	BALANÇO	NÃO
002	20130551406	19/08/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20100261892	05/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101721631	05/05/2010	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/10/2025, às 08:28:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPFJQZ1A.



MAC2500662375

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



ALVARÁ DE LICENÇA.

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

NOME: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA.
CNPJ – 12.026.916/0001-08

ENDEREÇO: Avenida Primeiro de Maio nº 972, Sala B, Centro, Paraibano-MA.

INSC. MUNICIPAL - 34473

ATIVIDADE: Construção der rodovias e ferrovias, construção de edifícios, construção de obras de artes especiais.

RESTRIÇÕES: ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO PÚBLICA.

VALIDADE: 31 de dezembro de 2025.



Paraibano-MA, 08 de janeiro de 2025.


Milton Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 3001.0610-0002/2021



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/10/2025

Nº da certidão: 12503565719

Data de validade: 13/12/2025

Código de Validação: 5ff420f8fe

NOME: SEBASTIAO ALVES DOS REIS LTDA

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**Balanco Patrimonial**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08

Endereço: Bairro Povoadado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade de Paraibano-MA.

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	960.068,69 D
11	Ativo Circulante	960.068,69 D
111	Disponível	970.068,69 D
11101	Caixa Geral	970.068,69 D
11101.0001	Caixa	320.068,69 D
11101.0002	Banco conta Movimento	650.000,00 D
116	Estoques	10.000,00 C
11603	Estoque de Mercadorias	10.000,00 C
11603.0001	Mercadorias	10.000,00 C
2	*** Passivo ***	960.068,69 C
21	Passivo Circulante	14.610,20 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	14.610,20 C
21301	Impostos e Contribuições	14.465,00 C
21301.0010	Simplex a Recolher	14.465,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	145,20 C
21302.0001	INSS a Recolher	145,20 C
24	Patrimônio Líquido	945.458,49 C
241	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	650.000,00 C
24102.0001	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.458,49 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.458,49 C
24301.0001	Lucros Acumulados	295.458,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 () .

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pág.: 16 de 19

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.271.025,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.271.025,00
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.271.025,00
41105	Vendas de Serviços	1.271.025,00
41105.0001	Receita da Prestação de Serviço	1.271.025,00
010.02	(-)IPI Faturado	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	141.624,75
020.01	Impostos Faturados	141.624,75
020.01.01	ICMS	1.812,00
31101.0001	ICMS Mensal	1.812,00
020.01.02	ISS	0,00
020.01.03	COFINS	0,00
020.01.04	PIS	0,00
020.01.05	Simplex	139.812,75
31101.0005	Simplex Apurado	139.812,75
020.02	Outras Deduções	0,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	0,00
020.02.02	Descontos e Abatimentos Incondicionais	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.129.400,25
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	769.820,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	769.820,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	769.820,00
(=) 060	Lucro Bruto	359.580,25
(-) 070	Despesas Operacionais	28.121,76
070.01	Despesas com Vendas	0,00
070.02	Despesas Administrativas	28.121,76
342	Despesas Administrativas	28.121,76
34201	Despesas Administrativas	28.121,76
34201.0004	INSS Previdência	1.742,40
34201.0008	Pró-labores	15.840,00
34201.0013	Energia Elétrica	4.599,36
34201.0014	Água	780,00
34201.0015	Telefones	960,00
34201.0016	Serviços Contábeis	3.000,00
34201.0043	Despesas com Informática	1.200,00
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	0,00
070.03.01	Despesas Financeiras	0,00
070.03.02	Receitas Financeiras	0,00
070.04	Despesas Tributárias	0,00
070.05	Outras Despesas Operacionais	0,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,00
080.02	Variações Monetárias Passivas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	331.458,49
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00

Continua...



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rda 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Pág.: 17 de 19

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	331.458,49
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	331.458,49
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
190.01	Debêntures	0,00
190.02	Empregados	0,00
190.03	Administradores	0,00
190.04	Partes Beneficiárias	0,00
190.05	Fundos de Assistência a Empregados	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	331.458,49

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

ADMIN

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, com o nome de Fantasia de ALVES CONSTRUCOES, é constituída sob a forma de Sociedade Empresaria LTDA com criação autorizada e prevista na legislação para

funcionamento de empresa regida pela lei conforme a legislação vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 30 de janeiro de 2013, tem sede e domicílio na cidade de Paraibano Estado do Maranhão e prazo de Duração por tempo indeterminado. Tem como Objeto social principal a atividade:

Construção de rodovias e ferrovias, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Compra e venda de imóveis próprio, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA Balanço patrimonial (BP) Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Apresenta o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucro Acumulado

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/C-8

Fim



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, N° 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

ADMIN

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (14.610,20 / (14.610,20 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
CT	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 14.610,20) / 945.458,49	(c22+c21)/c24	0,02
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69 * 100	(c21+c22)/c1*100	1,52
GA	Giro do Ativo 1.129.400,25 / 960.068,69	d030/c1	1,18
GE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (14.610,20 + 0,00) / 960.068,69	(c21+c22)/c1	0,02
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 945.458,49) * 100	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor. Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (945.458,49 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. Liquidez Corrente 960.068,69 / 14.610,20	c11/c21	65,71
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral (960.068,69 + 0,00) / (14.610,20 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	65,71
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 970.068,69 / 14.610,20	c111/c21	66,40
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Seca (970.068,69 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 14.610,20	(c111+c112+c113+c114)/c21	66,40
ML	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (331.458,49 / 1.129.400,25) * 100	(d200/d030)*100	29,35
PCT	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((14.610,20 + 0,00) / 945.458,49) * 100	((c21+c22)/c24)*100	1,55
RA	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor. Rentabilidade do Ativo (331.458,49 / 960.068,69) * 100	(d200/c1)*100	34,52
RPL	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (295.458,49 / 945.458,49) * 100	(c243010001/c24)*100	31,25
SG	SOLVENCIA GERAL 960.068,69 / (14.610,20 + 0,00)	c1/(c21+c22)	65,71

Fim



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Mês/Ano: 12/2023

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Endereço: Bairro Povoado Nova Olinda, Comunidade Rua 2, Nº 1, CEP 65670-000 na Cidade Paraibano-MA.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2023

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 11:08 SOB N° 20240658299.
PROTOCOLO: 240658299 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406890342. CNPJ DA SEDE: 12026916000108.
NIRE: 21600176531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, município Paraibano, CNPJ nº 12.026.916/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21600176531.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2010

Ato constitutivo: 21101721631

Paraibano, 01/01/2023

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406882935 em 16/05/2024, protocolo 240650107. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Número de Registro:	21600176531
CNPJ:	12026916000108
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS	
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO	MA014585/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:14 SOB N° 20240650107.
PROTOCOLO: 240650107 DE 14/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406882935. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

Paraibano, 31/12/2023

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:14 SOB N° 20240650107.
PROTOCOLO: 240650107 DE 14/05/2024. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08
Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA



Pag.: 17 de 23

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.289.498,14 D
11	Ativo Circulante	1.289.498,14 D
111	Disponível	1.299.498,14 D
11101	Caixa Geral	1.299.498,14 D
11101.0001	Caixa	649.498,14 D
11101.0002	Banco conta Movimento	650.000,00 D
116	Estoques	10.000,00 C
11603	Estoque de Mercadorias	10.000,00 C
11603.0001	Mercadorias	10.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.289.498,14 C
21	Passivo Circulante	8.102,82 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.102,82 C
21301	Impostos e Contribuições	7.947,50 C
21301.0001	ICMS a Recolher	0,00
21301.0010	Simplex a Recolher	7.947,50 C
21302	Obrigações Trabalhistas	155,32 C
21302.0001	INSS a Recolher	155,32 C
24	Patrimônio Líquido	1.281.395,32 C
241	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	650.000,00 C
24102.0001	Capital Social Integralizado	650.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	631.395,32 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	631.395,32 C
24301.0001	Lucros Acumulados	631.395,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 0,00 ().

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Avenida 1 de Maio, N° 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Conta	Descrição	01/01/2024
		a
		31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	956.182,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	956.182,00
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00
010.01.03	Vendas de Serviços	956.182,00
41105	Vendas de Serviços	956.182,00
41105.0001	Receita da Prestação de Serviço	956.182,00
010.02	(-)IPI Faturado	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	82.496,66
020.01	Impostos Faturados	82.496,66
020.01.01	ICMS	1.221,20
31101.0001	ICMS Mensal	1.221,20
020.01.02	ISS	0,00
020.01.03	COFINS	0,00
020.01.04	PIS	0,00
020.01.05	Simplex	81.275,46
31101.0005	Simplex Apurado	81.275,46
020.02	Outras Deduções	0,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	0,00
020.02.02	Descontos e Abatimentos Incondicionais	0,00
(=) 030	Receita Líquida	873.685,34
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	468.912,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	468.912,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	468.912,00
(=) 060	Lucro Bruto	404.773,34
(-) 070	Despesas Operacionais	44.836,51
070.01	Despesas com Vendas	12.000,00
341	Despesas de Vendas	12.000,00
34101	Despesas de Vendas	12.000,00
34101.0024	Materiais de Consumo	12.000,00
070.02	Despesas Administrativas	32.836,51
342	Despesas Administrativas	32.836,51
34201	Despesas Administrativas	32.836,51
34201.0004	INSS Previdencia	1.863,84
34201.0008	Pró-labores	16.944,00
34201.0013	Energia Elétrica	7.056,67
34201.0014	Água	972,00
34201.0015	Telefones	960,00
34201.0016	Serviços Contabeis	3.600,00
34201.0043	Informatica Despesas	1.440,00
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	0,00
070.03.01	Despesas Financeiras	0,00
070.03.02	Receitas Financeiras	0,00
070.04	Despesas Tributárias	0,00
070.05	Outras Despesas Operacionais	0,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,00
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,00
080.02	Variações Monetárias Passivas	0,00
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	0,00
(=) 110	Lucro Operacional	359.936,83

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Estabelecimentos: 0022 - SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 120	Receitas Não Operacionais	0,00
(-) 140	Despesas Não Operacionais	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	359.936,83
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(-) 170	Imposto de Renda	0,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	359.936,83
(-) 190	Participações e Contribuições	0,00
190.01	Debêntures	0,00
190.02	Empregados	0,00
190.03	Administradores	0,00
190.04	Partes Beneficiárias	0,00
190.05	Fundos de Assistência a Empregados	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	359.936,83

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

Pag.: 20 de 23

ADMIN

Fortes Contábil

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com o nome de Fantasia de ALVES CONSTRUÇOES, é constituída sob a forma de Sociedade Empresaria LTDA com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa regida pela lei conforme a legislação vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 30 de janeiro de 2013, tem sede e domicílio na cidade de Paraibano Estado do Maranhão e prazo de Duração por tempo indeterminado. Tem como Objeto social principal a atividade: Construção de rodovias e ferrovias, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Compra e venda de imóveis próprio, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da SEBASTIAO A DOS REIS LTDA Balanço patrimonial (BP) Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acréscimo de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua

Continua...

Obr
Rubrica**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024**

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

SEBASTIAO A DOS REIS LTDA CNPJ: 12.026.916/0001-08 Avenida 1 de Maio, Nº 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Apresenta o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucro Acumulado

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024


SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N° 8)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08



Pag.: 22 de 23

ADMIN

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, N° 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (8.102,82 / (8.102,82 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c21/(c21+c22))*100$	100,00
CT	CAPITAL DE TERCEIRO (0,00 + 8.102,82) / 1.281.395,32	$(c22+c21)/c24$	0,01
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14 * 100	$(c21+c22)/c1*100$	0,63
GA	Giro do Ativo 873.685,34 / 1.289.498,14 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,68
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO (8.102,82 + 0,00) / 1.289.498,14	$(c21+c22)/c1$	0,01
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	$(c13/c24)*100$	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (1.281.395,32 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	$(c13/(c24+c22))*100$	0,00
LC	Liquidez Corrente 1.289.498,14 / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	159,14
LG	Liquidez Geral (1.289.498,14 + 0,00) / (8.102,82 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12)/(c21+c22)$	159,14
LI	Liquidez Imediata 1.299.498,14 / 8.102,82 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	160,38
LS	Liquidez Seca (1.299.498,14 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 8.102,82 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$(c111+c112+c113+c114)/c21$	160,38
ML	Margem Líquida (359.936,83 / 873.685,34) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	41,20
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((8.102,82 + 0,00) / 1.281.395,32) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c22)/c24)*100$	0,63
RA	Rentabilidade do Ativo (359.936,83 / 1.289.498,14) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	27,91
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO (631.395,32 / 1.281.395,32) * 100	$(c243010001/c24)*100$	49,27
SG	SOLVENCIA GERAL 1.289.498,14 / (8.102,82 + 0,00)	$c1/(c21+c22)$	159,14

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N° 8)

Pag.: 23 de 23

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA - CNPJ: 12.026.916/0001-08

ADMIN

Mês/Ano: 12/2024

Avenida 1 de Maio, N° 972, Sala B, CEP 65670-000, CENTRO, PARAIBANO-MA

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
--------	-----------------	-----------	-----------

Paraibano-MA, 31 de Dezembro de 2024

Fls. n° 111



Rubrica

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE
CARVALHO
=CONTADOR=
CPF: 058.314.953-70
MA-014585/O-8

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA.

Paraibano, 31/12/2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, município Paraibano, CNPJ nº 12.026.916/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21600176531.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/05/2010

● constitutivo: 21101721631

Paraibano, 01/01/2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS
Administrador, Sócio
CPF 038.368.153-70

THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014585/O-8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507081340 em 30/04/2025, protocolo 250541203. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Número de Registro:	21600176531
CNPJ:	12026916000108
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS	
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO	MA014585/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 08:51 SOB N° 20250541203.
PROTOCOLO: 250541203 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507081340. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SEBASTIAO A DOS REIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03836815370	SEBASTIAO ALVES DOS REIS
05831495370	THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 08:51 SOB N° 20250541203.
PROTOCOLO: 250541203 DE 29/04/2025. NIRE: 21600176531.
SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001409
Nome: THOMAZ DE AQUINO FURTADO DE CARVALHO CPF: 058.314.953-70
CRC/UF n.º MA-014585/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO


Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.314.953-70 Controle : 8290.9231.9545.9859

Fls. n. 116

Fabrica

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> 	<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 27/09/2024 Autenticação: rx3k.kdz7.hd96.eskm</p>
<p align="center">COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p>	
<p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 8037843</p>	
<p>CPF/CNPJ: 12.026.916/0001-08</p>	
<p>Nome/Razão Social/Endereço SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA AV 1º DE MAIO CENTRO PARAIBANO/MA 65670-000</p>	
<p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe</p>	
<p>Serviços de Utilidade / Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas</p>	





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR




Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8037843	02/10/2024	02/10/2024	02/01/2025

Dados básicos:

CNPJ : 12.026.916/0001-08
Razão Social : SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
Nome fantasia : ALVES CONSTRUÇÕES
Data de abertura : 05/05/2010

Endereço:

logradouro: AV 1º DE MAIO
N.º: 972
Bairro: CENTRO
CEP: 65670-000
Complemento: SALA B
Município: PARAIBANO
UF: MA



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	EFAWGJVHGGFEFGUT
------------------------------	------------------



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901636/2024
 Emissão: 23/02/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: yzACD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
 Registro: 1616677767
 CPF: 010.***.***-82

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 17/09/2019
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 113698

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA
 Data de Formação: 26/07/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
 Data de Formação: 01/06/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
 Instituição de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
 Data de Formação: 24/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TAOENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
 Registro: 0005490049
 CNPJ: 51.417.414/0001-51
 Data Inicio: 24/07/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF: ***.720.943-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 30/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JPL CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005524890

CNPJ: 49.266.700/0001-11

Data Início: 24/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/10/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Registro: 0000012635

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Data Início: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/02/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932940/2025

Emissão: 14/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ycYZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. n.º 1191

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Registro: 0000012635

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 24/01/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 46.39-7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, 47.44-0_99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA avenida 1º de maio, 972, sala B, centro, PARAIBANO, MA, 65670000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/01/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012635EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: ***.490.103.**

Data Início: 12/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932940/2025
 Emissão: 14/07/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: ycYZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELAINE DE JESUS DO AMARAL FREIRE

Registro: 1115175343

CPF: ***.345.433-**

Data Início: 29/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART. 02 DA RES/447, DE 22/09/2000, DO CONFEA.

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03 DA RESOLUCAO 262/79, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAIAS LIMA SANTOS

Registro: 1919573720

CPF: ***.213.493-**

Data Início: 07/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/01/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAI ARAUJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF: ***.720.943-**

Data Início: 14/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/02/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569/33, ART. 7º DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES. Nº 1.048/13, COMBINADO COM OS ART. 5º E 6º DA RES. 1073/2016 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA

Registro: 1616677767

CPF: ***.837.924-**

Data Início: 27/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

CPF: ***.368.153-**

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918363/2024
 Emissão: 12/12/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: zA2ZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
 Registro: 1116578832
 CPF: 303.***.***-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
 Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85
 Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ
 Data de Formação: 24/01/1997

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E POS-GRADUACAO LTDA
 Data de Formação: 04/05/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Registro: 0005454085
 CNPJ: 43.722.532/0001-45
 Data Início: 27/02/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 26/02/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI
 Registro: 0000011610
 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Data Início: 24/10/2018
 Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 918363/2024
Emissão: 12/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zA2ZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Registro: 0000012635

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Data Início: 12/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 09/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/02/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005437652

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Data Início: 04/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATANTE: A empresa **SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av. São Luís – nº. 08, Vila Aparecida, Paraibano - MA, inscrita no CNPJ nº. 12.026.916/0001-08, com ramos de atividades em: 42.11-1-01 – *Construção de rodovias e ferrovias*; 38.11-4-00 – *Coleta de resíduos não perigosos*; 41.20-4-00 – *Construção de edifícios*, 42.12-0-00 – *Construção de obras de arte especiais*; 42.13-8-00 – *Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas*; 42.21-9-02 – *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica*; 42.21-9-03 – *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*, 42.22-7-01 – *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*; 42.92-8-01 – *Montagem de estrutura metálicas*; 42.99-5-01 – *Obras de terraplenagem*; 43.21-5-00 – *Instalação e manutenção elétrica*, 43.99-1-05 – *Perfuração e construção de poços de água*, neste ato, representado pelo Sócio-diretor, o Sr. **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Av. São Luís – nº. 08, Vila Aparecida, Paraibano - MA, CEP: 65.670-000, CPF nº. 038.368.153-70 e RG nº. 0318.8015.200.63 emitido por SESP/MA, adiante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: O Sr. **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, pessoa física, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro CREA nº. 161.667.776-7, residente e domiciliado à Rua S/D – nº 05, Loteamento Sol Nascente, Catumbi, Balsas – MA, CEP: 65.800-000, portador do CPF nº. 010.837.924-82 e RG nº. 262.1131 emitido por SSDS-PB, adiante denominado **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e de Assunção de responsabilidade técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área de construção civil: 42.11-1-01 – *Construção de rodovias e ferrovias*; 38.11-4-00 – *Coleta de resíduos não perigosos*; 41.20-4-00 – *Construção de edifícios*, 42.12-0-00 – *Construção de obras de arte especiais*; 42.13-8-00 – *Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas*; 42.21-9-02 – *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica*; 42.21-9-03 – *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica*, 42.22-7-01 – *Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação*; 42.92-8-01 – *Montagem de estrutura metálicas*; 42.99-5-01 – *Obras de terraplenagem*; 43.21-5-00 – *Instalação e manutenção elétrica*, 43.99-1-05 – *Perfuração e construção de poços de água*, a fim de atender ao que determina a Lei nº. 23.569 de 11 de dezembro de 1933, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, o qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE**, serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnica – profissional conforme atribuições previstas na Lei nº. 23.569 de 11 de dezembro de 1933, nas áreas afins e correlatas de engenharia civil e assumir responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA/MA Conselho regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Serviço de engenharia civil e tudo que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A **CONTRATANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, por sua atividade na área de engenharia civil, perante o CREA/MA e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele órgão, ART – Anotação de responsabilidade técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

DO PRAZO:

A vigência do presente contrato é *indeterminada*. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (*trinta*) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA BAIXA

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: DA JORNADA DE TRABALHO

Jornada de trabalho: De 02 (*duas*) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços efetivamente prestados a importância de **R\$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e doze reais)**. Que serão corrigidos, anualmente, conforme atualização do salário mínimo vigente no país.

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 15 de cada mês, que será pago mediante recibo.



CLÁUSULA SÉTIMA: FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Passo Fundo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Balsas - MA, 23 de agosto de 2024

**SEBASTIAO
ALVES DOS
REIS:0383681
5370**

Assinado digitalmente por SEBASTIAO
ALVES DOS REIS:03836815370
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG
SOLUTI Multipla v5. OU=
32300355000192, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=SEBASTIAO
ALVES DOS REIS:03836815370
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.25 09:48:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3


SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.

CNPJ nº. 12.026.916/0001-08

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

CPF nº. 038.368.153-70

CONTRATANTE


Tonieligton Araújo
Engenheiro civil
CREA Nº 161.667.776-7

TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA

CREA nº. 161.667.776-7

CPF nº. 010.837.924-82

CONTRATADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - LTDA, firma estabelecida na Avenida Primeiro de Maio, nº 972 – Centro – Paraibano -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.026.916/0001-08. Denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio **Sebastião Alves dos Reis**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 031880152006-3 SESP-MA, CPF nº 038.368.153-70, residente e domiciliado na Cidade de Paraibano Maranhão.

CONTRATADO: Raí Araújo Noletto, Divorciado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 1115713272, inscrito no CPF nº 600.720.943-11 e Carteira de Identidade no 0231113620028-8 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, N° 14, Mutirão – Passagem Franca-Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Empresa:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País por Mês mais ajuda de custo para viagens e alimentação quando necessária, para uma jornada semanal não superior a 12 (doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 4 ano, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes sem o pagamento de multa desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Paraibano- MA, 12 / 02 / 2025

SEBASTIAO A DOS REIS
Assinado digitalmente por
SEBASTIAO A DOS REIS
LTDA:12026916000108
Data: 2025.02.12 20:48:05-03'00'

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Documento assinado digitalmente
gov.br RAI ARAUJO NOLETO
Data: 12/02/2025 20:21:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
Crea-MA 1115713272

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA, situado à AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA – CEP: 65670-000, CNPJ: 12026.916/0001-08, representado neste ato por seu Diretor SEBASTIÃO ALVES DO REIS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 031880152006-3, expedido pela SSP/MA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF: 038.368.153-70, residente e domiciliado na Av. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, CEP: 65670-000.

CONTRATADO: LUCIANO BOTELHO MARQUES, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA/MA 111148882-7, titular do CPF no 027.053.283-86, residente na Av. dos Holandeses, BL 9 A, Apto 201, Barramar I, Bairro, CEP: 65071-380, São Luís – MA, designado EMPREGADO.

As partes acima descritas, acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – O OBJETO deste presente instrumento é a prestação, de serviços de Apoio Técnico para realização de orçamentos, fiscalização e acompanhamento de serviços em Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA – RELAÇÃO TRABALHISTA E CARGA HORÁRIA

2 – Por ter natureza de prestação dos serviços técnicos, pagos por produção, desconfiguram-se da relação trabalhista e previdenciária. A CARGA HORÁRIA será de 10(dez) horas semanais, totalizando 40 (quarenta) horas por mês.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, será cobrado o valor total de R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 138.000,00 anuais.



Sebastião Alves dos Reis LTDA



3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo **CONTRATADO**, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7 a) - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7 b) - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1 - A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, Cep 65670-000



Sebastião Alves dos Reis LTDA

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO



9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Luís, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luís – MA, 04 de maio de 2023

Sebastião Alves dos Reis - ME
CNPJ: 12.026.916/0001-08

Diretor Geral

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS

DIRETOR

Luciano Botelho Marques
CREA-MA-10129-0/MA
Engenheiro Civil

LUCIANO BOTELHO MARQUES

ENG. CIVIL

TESTEMUNHA – CPF

627651193-47

TESTEMUNHA - CPF

619.969.263-22

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS LTDA
CNPJ: 12.026.916/0001-08

AV. São Luís, nº 08, Bairro Vila Aparecida, Paraibano – MA, Cep 65670-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: SEBASTIÃO DO A DOS REIS LTDA (ALVES CONSTRUÇÕES), pessoa jurídica, CNPJ 12.026.916/0001-08, endereço localizado na Avenida 1º de maio, Sala B, 972, Centro, Paraibano-MA, CEP 65.670-000.

CONTRATADO: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES, brasileiro, Título profissional, Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CPF 303.490.103-82, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 111657883-2.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo determinado de 11/12/2024 a 11/12/2025. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Paraibano-MA, 11 de dezembro de 2024

SEBASTIAO ALVES DOS REIS:03836815370
Assinado digitalmente por
SEBASTIAO ALVES DOS REIS:03836815370
Data: 2024.12.11 08:40:00-03'00'

SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA
CNPJ 12.026.916/0001-08

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
CREA-MA 111657883-2



Documento assinado digitalmente
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Data: 11/12/2024 09:22:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921015/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9z5W1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
Registro: 161667767
CPF: ***.837.924-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 17/09/2019
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 113698

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA
Data de Formação: 26/07/2017

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
Data de Formação: 01/06/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS
Instituição de Ensino: FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
Data de Formação: 24/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H.B.S CONSTRUTORA LTDA.
Registro: 0005508223
CNPJ: 53.969.585/0001-19
Data Início: 29/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
Registro: 0000012635
CNPJ: 12.026.916/0001-08



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9z5W1
Impresso em: 03/02/2025 às 15:12:56 por: adapt, ip: 188.241.177.133



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Nº 921015/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9z5W1

Data Início: 27/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TAOENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Registro: 0005490049

CNPJ: 51.417.414/0001-51

Data Início: 24/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

934099/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RAFAIAS LIMA SANTOS**
Registro: **119148MA** RNP: **1919573720**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20250942879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2025 Baixada em: 31/07/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**

Contratante: **WJS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **37.346.692/0001-34**
Endereço do contratante: RUA QUATRO Nº: 02
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PRIMAVERA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65052850

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 360.382,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Bacatuba, Fazenda wjs Nº: s/n
Complemento: Bairro: BACATUBA
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000

Coordenadas Geográficas: -5.665017, -43.700715
Data de início: 02/04/2025 Conclusão efetiva: 02/08/2025

Finalidade: Proprietário: **WJS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.346.692/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4.25 quilômetro;**

Observações

Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n, cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 934099/2025
06/08/2025, 11:08
aw5cZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aw5cZ



wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA, com Registro no CREA/MA nº 0000012635, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Local de realização: Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA	
Nº da ART; MA20250942879	
Objeto da Obra: Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA	
Valor da Obra: R\$ 360.382,97 (Trezentos e Sessenta Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 02/04/2025 a 30/07/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ:	37.346.692/0001-34
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAFAIAS LIMA SANTOS
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1919573720
Registro no CREA/MA:	119148MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025



Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas



wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4.5
1.1.2	COMPOSIÇ Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1
1.2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	COMPOSIÇ Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	4
1.3		TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO		
1.3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	5000
1.3.2	101130 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	5177.84
1.3.3	93595 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26457.15
1.3.4	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5177.84
1.3.5	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	24760.16
1.4		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1		PINTURA DE LIGAÇÃO		
1.4.1.1	COMPOSIÇ Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14847.4
1.4.1.2	102332 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	222.71
1.4.1.3	102333 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000.71
1.4.2		APLICAÇÃO EM CBUQ		
1.4.2.1	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	742.37
1.4.2.2	102332 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	101450.64
1.4.2.3	102333 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240171.54
1.4.2.4	100988 SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1232.05
1.5		DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.5.1	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20
Chave de Impressão: aw5cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 3 folhas



wjs

CNPJ= 37.346.692/0001-34

1.5.2	94273 SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6692
1.5.3	102498 SINAPI		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6692
1.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.6.1	COMPOSIÇÃO	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	11
1.6.2	COMPOSIÇÃO	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	23
1.7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.7.1	102509 SINAPI		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	386
1.7.2	102512 SINAPI		PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6692
1.8			SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1	COMPOSIÇÃO s 009	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1
1.8.2	COMPOSIÇÃO	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



São Luis-MA 30 de Julho de 2025

WIANEY DE JESUS SILVA
 PEREIRA:00548579377
 377

Assinado de forma digital por WIANEY DE JESUS SILVA PEREIRA:00548579377
 Dados: 2025.08.04 09:42:24 -03'00'

Wianey de Jesus Silva Pereira
 CPF 005.485.793-77
 Sócio administrador
 Contratante

Certidão nº 934099/2025
 06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2025 e contém 3 folhas





DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, SEBASTIAO A DOS REIS LTDA inscrito no CNPJ 12.026.916/0001-08, sediada na, Av. 1 DE Maio, nº 972-Centro- Paraibano - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: WJS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ do Contratante: 37.346.692/0001-34
Endereço da obra/serviço: Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA
Empresa Contratada: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08
Data de execução: 02/04/2025 a 30/07/2025
Objeto da Obra: Serviços de Pavimentação na Fazenda WJS, povoado Bacatuba, s/n , cep 65.685-000, Buriti Bravo, -MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4.5
1.1.2	COMPOSIÇ	Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1
1.2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	COMPOSIÇ	Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	4
1.3		TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO		
1.3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	5000

Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20

Chave de Impressão: aw5cZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas





1.3.2	101130	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	5177.84
1.3.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26457.15
1.3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	5177.84
1.3.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	24760.16
1.4			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1			PINTURA DE LIGAÇÃO		
1.4.1.1		Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14847.4
		COMPOSIÇ			
1.4.1.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	222.71
1.4.1.3	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000.71
1.4.2			APLICAÇÃO EM CBUQ		
1.4.2.1	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	742.37
1.4.2.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	101450.64
1.4.2.3	102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240171.54
1.4.2.4	100988	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1232.05
1.5			DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.5.1	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6692
1.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6692
1.5.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6692
1.6			SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.6.1		Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	11
		COMPOSIÇ			
1.6.2		Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UN	23
		COMPOSIÇ			
1.7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.7.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	386
1.7.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 934099/2025, em 06/08/2025



Certidão nº 934099/2025
06/08/2025, 11:20
Chave de Impressão: aw5cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas





1.8			SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1	COMPOSIÇÃO s 009	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1
1.8.2	COMPOSIÇÃO	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20250942879

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAFAIAS LIMA SANTOS

Registro do RT no Crea: 1919573720 / 119148CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luis-MA 30 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SEBASTIAO CARNEIRO DE SOUSA
 Data: 04/08/2025 09:48:55-0300
 Verifique em <https://validar.li.gov.br>

Sebastião Carneiro de Sousa
 CREA n° 1921486619
 Eng.Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 934099/2025, em 06/08/2025 emitida



Certidão n° 934099/2025
 06/08/2025, 11:20
 Chave de Impressão: aw5cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2025 e contém 3 folhas



DECLARAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO POR TÉRMINO DE SERVIÇO CONTRATADO

A empresa **ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.**, cadastrada no CNPJ sob o nº. 86.826.443/0001-43, empresa **CONTRATANTE**, já devidamente apresentada no **CONTRATO DE EMPREITADA nº. 4500083220**, vem por meio desta, ATESTAR E DECLARAR, para todos os devidos fins de comprovação, que a empresa **CONTRATADA, SEBASTIÃO A DOS REIS LTDA.**, cadastrada no CNPJ sob o nº. 12.026.916/0001-08, também já devidamente apresentada no mesmo Contrato de Empreitada supracitado; cumpriu com as obrigações no que tange à **ART nº. MA20250903103**, registrada em 29/08/2025, cujo serviço era: **Execução de obras de terraplenagem, Etapa substituição dos reatores de barra PDRE7-01 550/v3 kV (3+1R) x 60,50 MVar. À Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, Rodovia BR 135, km 337 | CEP: 65760-000, Presidente Dutra – MA.** Período da obra foi de 08/abril/2025 a 12/agosto/2025.

A **CONTRATADA**, executou os serviços e quantidades constantes, na Tabela 1:

Tabela 1 - Serviços e quantitativos executados na obra do contrato nº. 4500083220

SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15m	30.222,00	m ²
Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60m Af_03/2024	8,00	und
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	167.591,29	m ³
Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	13.439,19	m ³
Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). Af_07/2020	687.956,45	t*km

O responsável técnico foi o Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, portador do RNP nº. 161.667.776-7 e ART nº. MA20250903103.

Presidente Dutra – MA, 01 de setembro de 2025.

Carlos Humberto
Gomes Ribeiro

Assinado de forma digital por
Carlos Humberto Gomes Ribeiro
Dados: 2025.10.08 09:53:34
-03'00'

ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.
CNPJ nº. 86.826.443/0001-43
CARLOS HUMBERTO G. RIBEIRO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CREA 11.180/D-GO
CPF Nº. 878.906.311-20

Página 1 de 1






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA:
SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME sediada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano – MA - CEP 65.670-000, inscrita no **CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08 e Inscrição Estadual Nº 12.333.937-5**, prestou Serviços de capina, caiação de meio-fio e reforma de sarjetas em vias e logradouros públicos na cidade de Passagem Franca - MA, foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 12 de Junho de 2019.


LEYLA ANDRÉA SABA DE TORRES PEREIRA
Secretaria de Finanças



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


901690/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20240756792** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2024 Baixada em: 03/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**

Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369

Nº: 06

Complemento: KM

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PASTOS BONOS

UF: MA

CEP: 65870000

Contrato: 0677/2020

Celebrado em: 09/11/2020

Valor do contrato: R\$ 38.343.100,72

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 230

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ

UF: MA

CEP: 65660000

Coordenadas Geográficas: -6.753154, -43.029294

Data de início: 09/11/2020

Conclusão efetiva: 03/11/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 114.80 quilômetro;**

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0677/2020 CELEBRADO ENTRE O DNIT E A EMPRESA TAC CONSTRUÇÕES EIRELI, RELATIVO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (PATO) DA RODOVIA BR-230/MA ENTRE BARÃO DE GRAJAÚ E OROSIMBO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49682; 49687; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901690/2024

03/04/2024, 14:06

44dd9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 44dd9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/04/2024, às 21:02.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SRE - MA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA, os Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O na Rodovia BR-230/MA, Trecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA (Barão de Grajaú) - Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) - Entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo); Segmento: km 0,00 ao km 114,80; Extensão: 114,80 km, em item único; objeto do Contrato nº **0677/2020**, firmado com o DNIT e assinado em 05 de Novembro de 2020, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 06 de Novembro de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000404/2020-03

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0226/2020-15

CONTRATO: 0677/2020

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/11/2020 a 03/11/2023.

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 20.104.896,39** (vinte milhões, cento e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos); houve aditivo de **R\$ 9.029.805,60** (nove milhões, vinte e nove mil oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) e reajustamento de **R\$ 9.208.398,73** (nove milhões, duzentos e oito mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 38.343.100,72** (trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil e cem reais e setenta e dois centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 31ª Medição, relativa a Maio de 2023: **R\$ 7.842.223,12** (sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e doze centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 2.969.169,25** (dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 10.538.392,37** (dez milhões, quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações, ao cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos

Atestado de Capacidade Técnica CET - MA 17123111 SEI 50600.021556/2023-43 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02
Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas




contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 31ª Medição, relativa a Maio de 2023:

SERVIÇO	QUANTIDADE ACUMULADA	UNID.
1 - CONSERV. DE FX DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO		
46460 TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	22,484	mês
1.2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	5.877,380	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	1.371,346	m ³
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO	12,324	m ³
54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	1.006,914	m ³
55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	1.439,542	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	9,858	m ³
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m ²
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	261,0677	m ³
1.3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	121,694	m ²
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	98,259	m ³
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	513,944	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	88,200	m ³
395000 LIMPEZA DE PONTE	3.960,000	m
1.4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	343.802,486	tkm
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	3,600	m ³
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	73.692,333	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	196.026,060	tkm
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	3,968	m ³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	2,026	m ³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	106,920	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	2.687,384	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	514,664	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	87,331	m ³
55372 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	31.926,097	tkm
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	227,460	m ³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	951,807	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	93,010	m ³
2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.371,346	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.006,914	m ³

Atestado de Capacidade Técnica CET - MA 17123111

SEI 50600.021556/2023-43 / pg. 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024 emitida



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02

Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO	12,324	m ³
60154 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m ²
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	5.877,380	t
2.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.006,914	m ³
48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.371,341	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	5.877,378	t
54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	12,324	m ³
200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	1.573,180	m ²
3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,998	un
5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,204	un
7 - 2º T.A - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$
8 - 4º T.A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO PERÍODO: JULHO/2021 Á JUNHO/2022		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$
9 - CONSERV. DE FX DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - ETAPA EXCEPCIONAL		
46460 TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	4,382	mês
9.2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA EXCEPCIONAL		
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.185,108	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	662,543	m ³
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO	29,982	m ³
54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	241,921	m ³
55025 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	662,543	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	23,984	m ³
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	179,255	m ³
9.3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA EXCEPCIONAL		
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	55,518	m ⁰
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	63,528	m ³
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	8,000	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	57,380	m ³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	6.382,355	t



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024.



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02
Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



130180 TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/BANHO DILUI.BC	14.370,080	m ²
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	2.895,928	m ³
395000 LIMPEZA DE PONTE	340,000	m
9.4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ETAPA EXCEPCIONAL		
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	758.250,789	tkm
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	44,381	m ³
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	23.247,589	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	67.794,128	tkm
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	22,924	m ³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	25,145	m ³
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	402,867	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	54,650	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	101,955	m ³
55372 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	45.118,518	tkm
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	48,580	m ³
10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS - ETAPA EXCEPCIONAL		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	662,543	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	241,921	m ³
51273 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C PARA TRATAMENTO	14.370,080	m ²
54391 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO EAI PARA REMENDO PROFUNDO	29,982	m ³
60154 AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ²
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	8.567,463	t
10.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS TRANS- ETAPA EXCEPCIONAL		
48550 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	241,921	m ³
48551 TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	662,543	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	8.567,463	t
52404 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	14.370,080	m ²
54295 TRANSPORTE DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	29,982	m ³
200149 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	58.266,595	m ²
11 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ETAPA EXCEPCIONAL		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,196	un
13 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA EXCEPCIONAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,130	un
14 - 6° T.A DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO PERÍODO: JULHO/2022 A OUTUBRO/2022		
46821 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	1,000	R\$



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024



Certidão nº 901690/2024
03/04/2024, 21:02
Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o Engenheiro Civil senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira de identidade profissional/RNP nº 1105679608. O responsável técnico é o Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** (subcontratado), carteira de identidade profissional/RNP nº 1616677767.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº **03719**.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabonem a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
 Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA
 CPF: 515.657.143-34
 CREA-MA nº 11033090-5

(assinado eletronicamente)
JOÃO MARCELO SANTOS SOUZA
 Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
 CPF: 619.563.841-20



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 04/03/2024, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Santos Souza, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 25/03/2024, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17123111** e o código CRC **1F86BF79**.

Referência: Processo nº 50600.021556/2023-43

SEI nº 17123111



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES




Rua Jansen Muller, 37
 CEP 65.020-290
 São Luís/MA | (98) 2106-6266


Atestado de Capacidade Técnica CET - MA 17123111

SEI 50600.021556/2023-43 / pg. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 03/04/2024, às 21:02.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901690/2024, em 03/04/2024.



Certidão nº 901690/2024
 03/04/2024, 21:02
 Chave de Impressão: 44dd9

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

874640/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20220579969** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 24/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **DARCI PAULO FORNAZIERE ME**

CPF/CNPJ: **16.611.560/0001-12**

Endereço do contratante: RUA ALCIDES LUIZ DA SILVA

Nº: 299

Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: PASSO FUNDO

UF: RS

CEP: 99052337

Contrato: 0835/2020

Celebrado em: 31/12/2020

Valor do contrato: R\$ 3.136.424,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JANSEN MÜLLER

Nº: 37

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65020290

Coordenadas Geográficas: -2,525133, -44,298830

Data de início: 04/01/2021

Conclusão efetiva: 03/04/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 481.10 quilômetro;**

Observações

ART DE CO-PARTICIPAÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE PATO DE SINALIZAÇÃO DA BR-230/MA, DO KM 0,0 AO KM 481,1, CONFORME CONTRATO Nº. UT-15.00835/2020-00 JUNTO AO DNIT/RSMA. EMPRESA CONTRATADA: DARCI PAULO FORNAZIERI - ME

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874640/2022

25/10/2022, 11:40

dbYZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dbYZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/10/2022, às 11:12.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO**, CNPJ nº 16.611.560/0001-12, com sede na rua Alcides Luiz da Silva, 299, Bairro Leonardo Ilha, Passo Fundo - RS, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Sinalização Horizontal, Vertical e Implantação de Dispositivos de Segurança Rodoviária, Referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., na Rodovia Federal BR-230/MA; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00835/2020**, firmado com o DNIT e assinado em 31 de Dezembro de 2020, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 04 de Janeiro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000164/2020-39

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 393/2020-15

CONTRATO: UT-00835/2020

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/01/2021 a 03/04/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 3.136.424,48** (três milhões, cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), não houve aditivo, e reajustamento de **R\$ 456.794,19** (quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 3.593.218,67** (três milhões, quinhentos e noventa e três mil duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 13ª Medição Final, relativa a Janeiro de 2022: **R\$ 764.718,89** (setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 83.165,82** (oitenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 847.884,71** (oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 13ª Medição Final, relativa a Janeiro de 2022:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022 emitida



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12
Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas



1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,296	UN
55518 ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	24,300	%
2 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
47427 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS TINTA B.AGRIL. 0,6MM	862,480	M2
51220 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	52.712,776	M2
4.1 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, emitida em 25/10/2022



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas




49781 FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	85,000	UND
50424 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	83,065	M2
51230 MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5	1.114,275	M2
840001 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	25,855	M2

REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é a senhora **DARCI PAULO FORNAZIERI**, portador da Cédula de Identidade nº 1049681156, CPF nº 548.616.590-00; e o Responsável Técnico, o Engenheiro de Segurança do Trabalho/Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, portador da Carteira CREA-161667776-7.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **EDILSON PEREIRA SILVA**, matrícula DNIT nº 54941.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022 em 25/10/2022 em



Certidão nº 874640/2022

27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas



Atestamos ainda que a empresa **SMP - INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

THADEU FELLIPE LOPES SILVA
Coordenador de Engenharia Terrestre/DNIT
CPF: 603.043.823-96

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Thadeu Fellipe Lopes Silva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 05/08/2022, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 05/08/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12116191** e o código CRC **B140D88A**.

Referência: Processo nº 50600.029408/2022-96

SEI nº 12116191



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874640/2022, em 25/10/2022 em



Certidão nº 874640/2022
27/10/2022, 11:12

Chave de Impressão: dbYZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867295/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20190293044**
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/10/2019

Baixada em: 31/05/2022

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**

Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369

Nº: 06

Complemento: KM

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PASTOS BONS

UF: MA

CEP: 65870000

Contrato: 0651/2019

Celebrado em: 19/09/2019

Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779

Data de início: 20/09/2019

Conclusão efetiva: 17/12/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;

Número da ART: **MA20220541277**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 20/06/2022

Baixada em: 28/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**

Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369

Nº: 06

Complemento: KM

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PASTOS BONS

UF: MA

CEP: 65870000

Contrato: 0651/2019

Celebrado em: 19/09/2019

Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779

Data de início: 20/09/2019

Conclusão efetiva: 17/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUÇÃO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/07/2022, às 14:19.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867295/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20220543651**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Registrada em: 28/06/2022

Baixada em: 28/06/2022

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369
Complemento: KM
Cidade: PASTOS BONS
Contrato: 0651/2019
Valor do contrato: R\$ 11.948.956,51
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230
Complemento:
Cidade: BALSAS
Coordenadas Geográficas: -7.523740, -46.041779
Data de início: 20/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Nº: 06
Bairro: ZONA RURAL
UF: MA
CEP: 65870000

Celebrado em: 19/09/2019
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 80.26 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km;

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49687 - PODA DE ÁRVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867295/2022
04/07/2022, 13:43
b3aCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3aCC





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-324/330/MA006(B)(Balsas) - Entr. MA-132(Riachão), Segmento: km 405,10 ao km 481,10 (Pista simples), km 405,10 ao km 406,00 (Marginal dupla) e km 471,33 ao km 472,61 (Marginal dupla); Extensão: 80,26 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00651/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 19 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.000327/2019-40

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 151/2019-15

CONTRATO: UT-00651/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/09/2019 a 15/06/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **RS 11.948.956,51** (onze milhões, novecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), houve aditivo **RS 4.644.673,51** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), e reajustamento de **RS 6.720.333,88** (seis milhões, setecentos e vinte mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), totalizando (PI+R) **RS 23.313.963,90** (vinte e três milhões, trezentos e treze mil novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 31ª Medição Final, relativa a Março de 2022: **RS 3.768.006,42** (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil seis reais e quarenta e dois centavos), tendo um reajustamento de **RS 804.713,88** (oitocentos e quatro mil setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos), totalizando (PI+R) **RS 4.572.720,30** (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil setecentos e vinte reais e trinta centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19
Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 31ª Medição Parcial, relativa a Março de 2022:



I - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
10411 RECOMP. DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO,	5.161,500	m ³
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	96,418	m ³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	412,422	m ³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	756.853,368	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	125,886	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	642,843	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	87,188	m ³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	136,480	m ³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	77,855	m ³
49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO	2,681	m ³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	31.153,190	m ²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	55,335	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	4,824	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	174.307,898	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	61.401,080	tkm
49681 REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM	0,521	t
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	320,995	m ³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	25,637	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	11,400	m ³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	1.808,035	t
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	632,419	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	20.442,882	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	63,790	m ³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.733,869	t
50425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	2,605	tkm
51269 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	16.884,845	m ²
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	642,879	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	63,847	m ³
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	251,995	m ³
200124 REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV	1.135,530	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	67,058	m ³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	197.450,670	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	4.472,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	18.430,210	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	1.263,900	m ³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	278,355	m ³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	249,998	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	607,698	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	36,901	ha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867295/2022

04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



890100 ROÇADA MECANIZADA	345,561	ha
891000 CAPINA MANUAL	102.667,449	m ²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	128.031	m ³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	15.247,495	tkm
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	550,030	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	550,410	m ³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	66,333	m ³
61590 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	16.884,845	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	4.541,904	t
3 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE)		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	550,030	m ³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	66,333	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	4.541,904	t
200141 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	16.884,845	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	550,410	m ³
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,103	un
5 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO		
49644 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	93,230	m ²
51837 INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAP DE	0,714	und
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,272	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - 3ª ETAPA		
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	109,245	m ³
42234 PINTURA DE LIGAÇÃO	55,700	m ²
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	135.130,054	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	193,586	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	213,277	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	65,147	m ³
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	5,019	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	0,500	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	3.842,256	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	14.931,477	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	2,400	m ³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	4,566	m ³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	9,645	tkm



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022.



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	774,053	t
50800 BOCA BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS	1,000	un
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	206,377	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	51,436	m ³
90619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	12,000	m ²
101141 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC59,000	59,000	m
766070 POÇO DE VISITA - PVI 01 AC/BC	1,000	und
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	90.886,000	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	2.739,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	4.919,990	m
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	9,000	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	3,346	m ³
890100 ROÇADA MECANIZADA	47,401	ha
891000 CAPINA MANUAL	21.999,716	m ²
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	3.590,516	tkm
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - 3ª ETAPA		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	55,700	m ²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	206,377	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	109,245	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	774,053	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - 3ª ETAPA		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	207,377	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	774,053	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	55,700	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	109,245	m ³
12 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 3ª ETAPA		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,897	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3ª ETAPA		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,049	un

REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira CREA-110567960-8; e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP n° 1616677767.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT n° 0371-9.



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 867295/2022, em 04/07/2022.



Certidão n° 867295/2022

04/07/2022, 14:19

Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas



Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto
CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11656931** e o código CRC **D9D5088F**.

Referência: Processo nº 50600.012443/2022-76

SEI nº 11656931



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867295/2022, em 04/07/2022.



Certidão nº 867295/2022
04/07/2022, 14:19
Chave de Impressão: b3aCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867292/2022

Atividade concluída


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS



Número da ART: **MA20190291879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2019 Baixada em: 09/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 666/2019 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 14.401.291,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Coordenadas Geográficas: -6,648509, -44,167444
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 27/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368(Orosimbo) - Entr. MA-371(São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km;

Número da ART: **MA20220541258** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 666/2019 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 14.401.291,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Coordenadas Geográficas: -6,648509, -44,167444
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 27/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0023-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 100.10 quilômetro;**

Observações

Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368(Orosimbo) - Entr. MA-371(São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/07/2022, às 14:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867292/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 49687 - PODA DE ÁRVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867292/2022
04/07/2022, 13:41
993AC



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 993AC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO, Subtrecho: Entr. BR-135(B)/MA-368 (Orosimbo) - Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão), Segmento: km 114,80 ao km 214,90; Extensão: 100,10 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00666/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 27 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 30 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.001959/2018-40

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0152/2019-15

CONTRATO: UT-00666/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/09/2019 a 27/03/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 14.401.291,46** (quatorze milhões, quatrocentos e um mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), houve aditivo **R\$ 5.791.668,32** (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), e reajustamento de **R\$ 8.994.695,32** (oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 29.187.655,14** (vinte e nove milhões, cento e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de 2022: **R\$ 5.938.031,06** (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil trinta e um reais e seis centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 1.408.670,99** (um milhão, quatrocentos e oito mil seiscentos e setenta reais e noventa e nove centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 7.346.702,05** (sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil setecentos e dois reais e cinco centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 em



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



2022:

Is. n. 1166

 Rubrica

I - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	3,150	m³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	981,634	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	728.649,406	m²
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	821,840	m²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	2.004,174	m³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM	16,582	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E	876,724	m³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	60,753	m³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	54.118,739	m²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	42,718	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	14,420	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	25,000	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	70.311,556	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	247.263,893	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	500,381	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	80,079	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	95,241	m³
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	587,103	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L	1.977,420	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	301,906	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	7.521,420	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	2.003,064	m²
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	321,272	m³
200124 REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV.	73,500	m³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	2,520	m³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	143,699	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	185.729,800	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	56.963,030	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	9.172,633	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	843,510	m³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	231,733	m³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	154,258	m³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	273,600	m³
890000 ROÇADA MANUAL	38,471	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	400,420	ha
891000 CAPINA MANUAL	91.968,305	m²
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	3.295,509	tkm
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 em



Certidão nº 867292/2022

04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.652,651	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	1.476,909	m ³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	3,150	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	7.512,385	t
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,919	un
5 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO		
49644 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	96,000	m ²
51837 INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAP DE	0,643	und
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,323	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - 3ª ETAPA		
10411 RECOMP. DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	676,180	m ³
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	4,950	m ³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	126,386	m ³
42234 PINTURA DE LIGAÇÃO	2.269,000	m ³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ -	200.606,169	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	98,540	m ²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	800,867	m ³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM	42,296	m ³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	48,500	m ³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	89,998	m ³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	50,022	m ³
49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO	50,022	m ³
49376 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE	2.000,490	m ³
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	8,938	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	4,800	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	9,500	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ -	185.361,157	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	71.010,567	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	431,030	m ³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	3,247	m ³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	39,546	m ³
49690 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM	3,675	m ³
49946 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA	25,024	m ³
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	13.937,944	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSION EM CORTE OU ATERRO COM	195,322	m ³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	2.286,484	t
50425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	329,242	tkm



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022 em 04/07/2022 em



Certidão nº 867292/2022

04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



51269 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	634,850	m ²
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	731,880	m ³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	33,295	m ³
52036 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E	10,000	m
200124 REMOÇÃO MECANIZ. DE CAMADA GRANULAR PAV	112,196	m ³
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	3,960	m ³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	32.2,4,000	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	6.800,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	557,450	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	222,510	m
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	61,928	m ³
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	139,388	m ³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	359,525	m ³
890000 ROÇADA MANUAL	5,958	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	84,414	ha
891000 CAPINA MANUAL	25.430,450	m ²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	26,583	m ³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV	869,677	tkm
9999967 CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	10,000	m
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - 3ª ETAPA		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	2.269,000	m ²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	731,880	m ³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	126,386	m ³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	4,950	m ³
61590 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	634,850	m ³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	2.286,484	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - 3ª ETAPA		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	731,880	m ³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	4,950	m ³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	2.286,483	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	2.269,000	m ²
200141 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	634,850	m ²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	126,376	m ³
12 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 3ª ETAPA		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,116	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3ª ETAPA		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,082	un



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18
Chave de Impressão: 993AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas



REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:

O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**, portador da Carteira CREA-110567960-8 e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 161667776-7.



REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº 03719.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELL.**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luis, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto
CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT
CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11659881** e o código CRC **4BD72EEC**.

Referência: Processo nº 50600.012444/2022-11

SEI nº 11659881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867292/2022, em 04/07/2022.



Certidão nº 867292/2022
04/07/2022, 14:18

Chave de Impressão: 993AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867291/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**

Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS**



Número da ART: **MA20190289148** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/10/2019** Baixada em: **09/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: **ESTRADA ESTRADA MA-369** Nº: **06**
Complemento: **KM** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Contrato: **0583/2019** Celebrado em: **10/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 12.790.255,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO** UF: **MA** CEP: **65888000**
Data de início: **11/09/2019** Conclusão efetiva: **08/12/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro;**

Observações

Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km. Conforme contrato nº 0583/2019.

Número da ART: **MA20220541235** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2022** Baixada em: **20/06/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: **ESTRADA ESTRADA MA-369** Nº: **06**
Complemento: **KM** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Contrato: **0583/2019** Celebrado em: **10/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 12.790.255,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-230** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO** UF: **MA** CEP: **65888000**
Coordenadas Geográficas: **-6.821498, -44.561230**
Data de início: **11/09/2019** Conclusão efetiva: **08/03/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0023-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0704 - USINAS DE ASFALTO 53 - EXECUCAO 99.30 quilômetro;**

Observações

Serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km. Conforme contrato nº 0583/2019.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/07/2022, às 13:08.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867291/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro os itens 49682 - CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES; 49687 - PODA DE ÁRVORES; , por se tratar de atividades da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867291/2022
04/07/2022, 13:04
D16W6



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D16W6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.433.246/0001-52, com sede na Estrada MA-369, km 06, Pastos Bons/MA, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís/MA; os serviços de Manutenção (Conservação/recuperação) na Rodovia Federal BR-230/MA; Trecho: Entr. BR-343(Div. PI/MA)(Barão de Grajaú) – Divisa MA/TO; Subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) – Entr. MA-012/375 (São Raimundo das Mangabeiras), segmento: km 214,90 - km 314,20, com extensão de 99,30 km; objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT-15.00583/2019**, firmado com o DNIT e assinado em 10 de Setembro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 11 de Setembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50615.001950/2018-39

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 093/2019-15

CONTRATO: UT-00583/2019

CONTRATANTE: DNIT/SRMA

CONTRATADO: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI


VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/09/2019 a 08/03/2022

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 12.790.255,59** (doze milhões, setecentos e noventa mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), houve aditivo **R\$ 5.915.722,81** (cinco milhões, novecentos e quinze mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), e reajustamento de **R\$ 4.752.193,36** (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 23.458.171,76** (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de 2022: **R\$ 4.966.190,02** (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil cento e noventa reais e dois centavos), tendo um reajustamento de **R\$ 1.245.443,43** (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 6.241.633,45** (seis milhões, duzentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

ETAPAS CONCLUÍDAS: Os serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 30ª Medição Parcial, relativa a Fevereiro de



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08


Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



2022:

I - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	9,116	
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	662,062	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	1.511.805,601	m³
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	828,321	m
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA,	1.497,898	m³
49366 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM	46,676	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E	700,764	m³
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	31,317	m³
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE -	1,875	m³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	52.593,388	m²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	43,534	ha
49383 REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	1,600	t
49387 REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS	11,160	t
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	68.480,258	tkm
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	217.959,525	tkm
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	292,455	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	46,590	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	35,100	m³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	2.706,855	t
50059 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD.	1.014,871	tkm
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	2.311,137	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	306,138	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	5.600,434	m
50801 BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS	1,000	un
50877 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS	48,000	m
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	1.499,646	m³
51661 ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM	249,210	m³
52036 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E	3,000	m
130180 TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/BANHO DILUI.BC	19.333,026	m²
131116 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.468,888	m²
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	176,460	m³
193000 REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	210,000	m²
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	7,291	m³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	1.490,720	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	251.759,150	m
830102 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	16.192,500	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	11.918,800	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	1.107,120	m³
830202 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	332,808	m³



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	517,593	m³
851100 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	71,140	m³
890000 ROÇADA MANUAL	27,119	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	412,109	ha
891000 CAPINA MANUAL	124.246,992	m²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	11,400	m³
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV	66.468,735	tkm
9999967 CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	1,000	m
2 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO)		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	32.468,888	m²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.199,306	m³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	965,442	m³
51273 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C PARA TRATAMENTO	19.333,026	m²
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	9,116	m³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	8.280,371	t
3 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE)		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	1.199,306	m³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	9,116	m³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	8.280,371	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	32.468,888	m²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	965,442	m³
200186 TRANSPORTE DE RR-2C PARA TSD	19.333,026	m²
4 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,885	un
6 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,345	un
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA / RECUPERAÇÃO - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
20169 REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	0,562	m³
39568 TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	32,959	m³
49299 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	174.086,865	tkm
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE	3,680	m²
49362 CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	670,473	m³
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E	23,300	m³
49380 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	187,500	m²
49381 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	1,026	m²
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	15.182,122	ha
49403 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM	49.272,470	tkm



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022 em 04/07/2022



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08


Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	60,795	m³
49683 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	10,736	m³
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	16,549	m³
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	209,952	t
50098 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 6.000L -	94,240	tkm
50281 RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM	13,664	m³
50313 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E	1.078,721	t
51467 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	413,498	m³
131116 PINTURA DE LIGAÇÃO	1.997,200	m²
200467 SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	0,450	m³
299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	87,480	m³
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	312,000	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	5,000	m
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	62,000	m³
890000 ROÇADA MANUAL	0,684	ha
890100 ROÇADA MECANIZADA	9,690	ha
1315647 TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	9.772,643	tkm
10 - MATERIAIS BETUMINOSOS (AQUISIÇÃO) - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
14964 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	1.997,200	m²
42607 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO -	415.946	m³
42608 AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO - TAPA	32,959	m³
60168 AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	0,562	m³
150051 AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 PARA CBUQ	1.288,673	t
11 - MATERIAIS BETUMINOSOS (TRANSPORTE) - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
15012 TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO -	415.946	m³
42606 TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO - REMENDO	0,562	m³
48920 TRANSPORTE DE CAP 50/70 CBUQ	1.288,673	t
60215 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	1.997,200	m²
200180 TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	32,959	m³
12 - MORILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
47751 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,019	un
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVA ETAPA 10/09/2021 A 08/03/2022		
50765 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,049	un

REPRESENTANTES DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:
O Representante Legal da contratada, responsável pela assinatura do contrato, é o senhor **ROBERTO FERREIRA**,

Fis. n.º 1175

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08

Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas



portador da Carteira CREA-110567960-8; e o Responsáveis Técnicos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 161667776-7.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, matrícula DNIT nº 03719.

Atestamos ainda que a empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade.

São Luís, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ COSTA NETO

Coordenador de Engenharia Terrestre/SRMA - Substituto

CPF: 767.144.623-87

(assinado eletronicamente)

GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT

CPF: 515.657.143-34



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Henrique Ferreira Da Silva, Superintendente Regional no Estado do Maranhão**, em 14/06/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Costa Neto, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 14/06/2022, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11656715** e o código CRC **7BCA48AE**.

Referência: Processo nº 50600.012433/2022-31

SEI nº 11656715



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867291/2022, em 04/07/2022.



Certidão nº 867291/2022
04/07/2022, 13:08
Chave de Impressão: D16W6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846860/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **113698MA** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20190304669** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2019 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **23.433.246/0001-52**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA MA-369 Nº: 06
Complemento: KM Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em: 20/09/2019
Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida A Nº: 7-A
Complemento: Quadra A Bairro: Distrito Industrial
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: 07°29'19.03"S, 46°7'50.08"W
Data de início: 23/09/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2020
Finalidade: Industrial
Proprietário: TAC CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 23.433.246/0001-52

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 10000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20265.06 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de terraplenagem em terreno próprio com área de 20.265,06m² para construção da sede operacional da empresa Tac Construções Eireli. Localizada no Distrito Industrial de Balsas - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846860/2021
27/05/2021, 10:19
09dYW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 09dYW





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **TAC CONSTRUÇÕES EIRELI**, cadastrada no CNPJ nº. 23.433.246/0001-52, com sede à Estrada MA-369, km 06, Zona Rural, Pastos Bons – MA, neste ato, representada pelo seu sócio diretor, o Sr. Roberto Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA nº. 110.567.960-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, tendo em vista o pedido da parte interessada e para fins de prova, ATESTA a APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO, que, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, o Sr. **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº. 010.837.924-82 e RG nº. 262.1131 emitido por SSDS-PB, bem como, carteira do CREA nº. 161.667.776-7, residente à Rua Bernadete Toniazzi – nº. 01, Conjunto Planalto, Balsas MA, prestou os serviços de terraplenagem do canteiro/usina de asfalto, no Distrito Industrial de Balsas, km 415,1, no município de Balsas – MA, que estão descritos na ART nº. **MA20190304669**. Terreno de propriedade desta empresa. O prazo de execução se deu entre: 23 de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020.

Declaramos, para os devidos fins, que **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, prestou os seguintes serviços REALIZADOS NO TERRENO DESTA EMPRESA NA AVENIDA A, Nº. 7-A, QUADRA A, DISTRITO INDUSTRIAL, BALSAS – MA, CEP: 65.800-000, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 07°29'19.03"S, 46°7'50.08"W.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20190304669

Descrição	Quant.	Unid.
Destocamento e limpeza de área	20.265,06	m ²
Remoção de camada vegetal	10.000,00	m ³
Escavação em material de 1ª categoria	8.000,00	m ³
Terraplenagem (aterro e compactação com proctor modificado)	10.000,00	m ³

Balsas, 20 de fevereiro de 2020.



Roberto Ferreira

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº. 23.433.246/0001-52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846860/2021, em 27/05/2021 em




Certidão nº 846860/2021
27/05/2021, 15:31

Chave de Impressão: 09dYVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846860/2021, emitida em 27/05/2021



Certidão nº 846860/2021
27/05/2021, 15:31

Chave de Impressão: 09dYW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Rua Maria Gomes Ferron - Itaborda
R. Caixa Nda, 781 - CEP: 65000-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3341-5414 / (98) 3341-2202
E-mail: cartorio@tabelionato1.com.br

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 16260

Publicidade: TIMA, Selo: 13.17.2

RECHTER00106SNADN029Y3KVNCH1 Ato: 13.17.2

de ROBERTO FERREIRA

BALSAS/MA, 25 de maio de 2021 10:57:44 Contador a

validade deste selo em <https://sede.rjpa.br>

Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,13 - FEAR: R\$ 0,18 +
FADEP: R\$ 0,18 = TOTAL: R\$ 5,12

ANTONIO DA SILVA
ESCRIVÃO AUTORIZADO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/05/2021, às 15:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

222672/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **342572CE** RNP: **161667767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **CE20200705472** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2020 Baixada em: 10/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA** CPF/CNPJ: **04.436.873/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Enfermeiro Breno Olegário de Macedo Brito Nº: 49
Complemento: Bairro: BOA PASSAGEM
Cidade: CAICÓ UF: RN CEP: 59300000
Contrato: 325/2019 Celebrado em: 27/05/2019
Valor do contrato: R\$ 11.569.761,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: BR-116, KM 6 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864972
Coordenadas Geográficas: -6.468383, -37.108051
Data de início: 28/05/2019 Conclusão efetiva: 28/05/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0016-97

Atividade Técnica: **17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1183 - USINA DE ASFALTO 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1454 - ESTRADAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1470 - ESTRADAS 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO; 17 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 49 - Execução de obra 107.60 QUILOMETRO;**

Observações

Execução dos serviços de conservação e manutenção das rodovias federais BR 116/ce conforme contrato da SR/CE/DNIT nº. 325/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 222672/2020
11/11/2020, 13:00
CxDc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CxDc3



 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL																																																																																																																																																																											
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO N.º 022/2020 Órgão expedidor: SRE-CE/DNIT																																																																																																																																																																											
Contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA.		CNPJ Nº	04.436.873/0001-00																																																																																																																																																																								
EQUIPE DE EXECUÇÃO:																																																																																																																																																																											
Resp. Técnico: TONIELGTON ARAUJO DE OLIVEIRA - Eng.º Civil - RNF 161667776-7		ART Nº	CE20190502235																																																																																																																																																																								
Contrato nº: 03 00325/2019		Processo nº: 50603.004187/2018-37																																																																																																																																																																									
Localização da obra: Rodovias BR-116/CE																																																																																																																																																																											
Trecho: FORTALEZA (AVEIDA 13 DE MAIO) - DIV CE/PE; Subtrecho: ACESSO SUL DE PACAJUS - ENTR BR-122/CE-354 (CHOROZINHO) ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA) - RUSSAS (ACESSO PRINCIPAL)		Segmento: Km 54,30 e Km 161,90	Extensão: 107,60 km																																																																																																																																																																								
Prazo Contratual: 730 dias para a execução																																																																																																																																																																											
Natureza dos Serviços: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal.																																																																																																																																																																											
Os serviços que constam na presente DECLARAÇÃO, solicitada pelo Responsável Técnico, referente ao Contrato nº 0325/2019 foram realizados a partir da 1ª Medição Parcial, no período de 27/05/2019 à 31/05/2019, até a 5ª Medição Provisória no período de 01/09/2019 à 30/09/2019.																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REBENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZADA E SERRA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>430,305</td> </tr> <tr> <td>TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1.290,938</td> </tr> <tr> <td>RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE</td> <td>M3</td> <td></td> <td>330,180</td> </tr> <tr> <td>CORREÇÃO DE DEFITOS COM MISTURA BETUMINOSA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>6,495</td> </tr> <tr> <td>ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL</td> <td>HÁ</td> <td></td> <td>3,301</td> </tr> <tr> <td>USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AC/BC</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1.263,584</td> </tr> <tr> <td>MASSA ASFALTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO</td> <td>T</td> <td></td> <td>1.611,390</td> </tr> <tr> <td>SOLO BRITA P/ BASE DE REBENDO PROFUNDO BC</td> <td>M3</td> <td></td> <td>323,483</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO</td> <td>M</td> <td></td> <td>28.414,000</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA</td> <td>M</td> <td></td> <td>361,000</td> </tr> <tr> <td>ROCADA MECANIZADA</td> <td>HÁ</td> <td></td> <td>72,492</td> </tr> <tr> <td>CAPINA MANUAL</td> <td>M2</td> <td></td> <td>13.342,400</td> </tr> <tr> <th>2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL</td> <td>M2</td> <td></td> <td>9.811,780</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA DE PONTE</td> <td>M</td> <td></td> <td>131,500</td> </tr> <tr> <th>3 - DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO</td> <td>M3</td> <td></td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>BSCAVACÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT</td> <td>M3</td> <td></td> <td>180,600</td> </tr> <tr> <th>4 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECTIDO</td> <td>H</td> <td></td> <td>872,000</td> </tr> <tr> <td>CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO -</td> <td>UND</td> <td></td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE</td> <td>UND</td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM</td> <td>M2</td> <td></td> <td>29,200</td> </tr> <tr> <th>5 - TRANSPORTE DE INSUMOS</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>342.951,040</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>99.872,110</td> </tr> <tr> <th>6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1.290,930</td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>6,490</td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1.263,584</td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA</td> <td>M3</td> <td></td> <td>430,300</td> </tr> <tr> <th>7 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE EMULSÃO RM-1C PARA PRÉ-MISTURADO</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>1.263,584</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE RR-1C P/REBENDO PROFUNDO</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>430,300</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>6,500</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO</td> <td>T X KM</td> <td></td> <td>1.290,930</td> </tr> <tr> <th>8 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</td> <td>UND</td> <td></td> <td>0,500</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO</td> <td>UND</td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <th>9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</td> <td>ANO</td> <td></td> <td>0,290</td> </tr> </tbody> </table>				1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA				REBENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZADA E SERRA	M3		430,305	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3		1.290,938	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3		330,180	CORREÇÃO DE DEFITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3		6,495	ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL	HÁ		3,301	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AC/BC	M3		1.263,584	MASSA ASFALTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO	T		1.611,390	SOLO BRITA P/ BASE DE REBENDO PROFUNDO BC	M3		323,483	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M		28.414,000	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M		361,000	ROCADA MECANIZADA	HÁ		72,492	CAPINA MANUAL	M2		13.342,400	2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA				CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2		9.811,780	LIMPEZA DE PONTE	M		131,500	3 - DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES				REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3		100,000	BSCAVACÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3		180,600	4 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS				OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECTIDO	H		872,000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO -	UND		350,000	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE	UND		10,000	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM	M2		29,200	5 - TRANSPORTE DE INSUMOS				TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	T X KM		342.951,040	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3	T X KM		99.872,110	6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS				AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3		1.290,930	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		6,490	AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA	M3		1.263,584	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		430,300	7 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS				TRANSPORTE DE EMULSÃO RM-1C PARA PRÉ-MISTURADO	T X KM		1.263,584	TRANSPORTE DE RR-1C P/REBENDO PROFUNDO	T X KM		430,300	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	T X KM		6,500	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	T X KM		1.290,930	8 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS				MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		0,500	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UND		1,000	9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO		0,290
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA																																																																																																																																																																											
REBENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZADA E SERRA	M3		430,305																																																																																																																																																																								
TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3		1.290,938																																																																																																																																																																								
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3		330,180																																																																																																																																																																								
CORREÇÃO DE DEFITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3		6,495																																																																																																																																																																								
ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL	HÁ		3,301																																																																																																																																																																								
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AC/BC	M3		1.263,584																																																																																																																																																																								
MASSA ASFALTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO	T		1.611,390																																																																																																																																																																								
SOLO BRITA P/ BASE DE REBENDO PROFUNDO BC	M3		323,483																																																																																																																																																																								
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M		28.414,000																																																																																																																																																																								
LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M		361,000																																																																																																																																																																								
ROCADA MECANIZADA	HÁ		72,492																																																																																																																																																																								
CAPINA MANUAL	M2		13.342,400																																																																																																																																																																								
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA																																																																																																																																																																											
CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2		9.811,780																																																																																																																																																																								
LIMPEZA DE PONTE	M		131,500																																																																																																																																																																								
3 - DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES																																																																																																																																																																											
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3		100,000																																																																																																																																																																								
BSCAVACÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3		180,600																																																																																																																																																																								
4 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS																																																																																																																																																																											
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECTIDO	H		872,000																																																																																																																																																																								
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO -	UND		350,000																																																																																																																																																																								
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE	UND		10,000																																																																																																																																																																								
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM	M2		29,200																																																																																																																																																																								
5 - TRANSPORTE DE INSUMOS																																																																																																																																																																											
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	T X KM		342.951,040																																																																																																																																																																								
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3	T X KM		99.872,110																																																																																																																																																																								
6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS																																																																																																																																																																											
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3		1.290,930																																																																																																																																																																								
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		6,490																																																																																																																																																																								
AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA	M3		1.263,584																																																																																																																																																																								
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3		430,300																																																																																																																																																																								
7 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS																																																																																																																																																																											
TRANSPORTE DE EMULSÃO RM-1C PARA PRÉ-MISTURADO	T X KM		1.263,584																																																																																																																																																																								
TRANSPORTE DE RR-1C P/REBENDO PROFUNDO	T X KM		430,300																																																																																																																																																																								
TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	T X KM		6,500																																																																																																																																																																								
TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	T X KM		1.290,930																																																																																																																																																																								
8 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS																																																																																																																																																																											
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		0,500																																																																																																																																																																								
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UND		1,000																																																																																																																																																																								
9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																																																																																																																																																											
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO		0,290																																																																																																																																																																								
CERTIFICO que os elementos acima constam dos nossos arquivos, no que se referem à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL.																																																																																																																																																																											

Lavrei a Declaração

Visto

Em 15/04/2020

Em 15/04/2020

José Osvaldo Pontes Neto
 Coordenador de Engenharia/DNIT-CE
 Portaria DG nº 4.956, de 21/09/2018
 Publicada no D.O.U. nº 184, de 24/09/2018

Líris Silveira Campelo Carneiro
 Superintendente Regional/DNIT-CE
 Portaria DG nº 474, de 09/08/2018
 Publicada no D.O.U. nº 154, de 10/08/2018

 Documento publicado eletronicamente por meio do Sistema Integrado de Gestão de Documentos (SIGED) do DNIT, em 12/11/2020, às 22:08, conforme o artigo 10º, inciso III, da Lei nº 11.342/2006, de 09/08/2006, e o artigo 10º, inciso III, da Lei nº 11.342/2006, de 09/08/2006.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222672/2020, emitida em 11/11/2020



Certidão nº 222672/2020
 12/11/2020, 22:08
 Chave de Impressão: Cx0c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2020 e contém 2 folhas





 Documento eletrônico autenticado por meio do Sistema Público de Certificação de Engenharia, sob o nº 2020/042672/2020, em 26/04/2020 às 09:32. O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, sob o nº 222672/2020.


 A autenticação deste documento pode ser verificada no site https://sei.dnit.gov.br/sei/verificar_documento, utilizando o código de verificação informado no campo "Verificar".





Fls. nº 1189

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 222672/2020, emitida em 11/11/2020



Certidão nº 222672/2020
 12/11/2020, 22:08
 Chave de Impressão: CxDc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220519649/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **PE16677767 PE** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PE20210611175** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/03/2021** Baixada em: **27/03/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **MULTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** CPF/CNPJ: **23.624.117/0001-41**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ** Nº: **2640**
Complemento: Bairro: **ITARARÉ**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI** CEP: **64078005**
Contrato: **SR/PE-561/2017** Celebrado em: **09/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 3.480.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-110/PE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BR-110-PE**
Cidade: **Sertânia** UF: **PE** CEP: **56600000**
Coordenadas Geográficas: **-8.076032, -37.264780**
Data de início: **11/08/2017** Conclusão efetiva: **31/07/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0021-54**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro; 17 - Execução TRANSPORTE > #29311 - ESTRADA DE RODAGEM 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 49 - Execução de obra 95.70 quilômetro;**

Observações

MANUTENÇÃO/CONSERVA RODOVIÁRIA - Contratação de empresa para a execução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. na Rodovia BR-110/PE, Segmento: Km 95,40 ao Km 149,10; e Km 220,70 ao Km 261,80, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE.

Informações Complementares

- O visto do profissional no Crea-PE ocorreu em 20/09/2018.
- Processo de CAT oriundo de análise e julgamento de câmara, deferido pela CEEC, em 07.04.2021, conforme DECISÃO Nº 285/2021-CEEC-PE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220519649/2020
23/04/2021, 13:24
bWB7Z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bWB7Z





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO-CONTRATO CONCLUÍDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, em face da Nota Técnica do Analista de Infraestrutura, Eng^o Ademilton Fernandes da Silva, Supervisor da Unidade Local Arco verde/PE, documento SEI (5118597) do processo administrativo nº 50604.000157/2020-66, que a **Múltipla Engenharia Indústria e Comércio Ltda.**, sediada na Avenida Deputado Paulo Ferraz, 2640, Dirceu Arcoverde I, Teresina/PI, inscrita no CNPJ sob nº 23.624.117/0001-41, tendo como Representante Legal e Responsável Técnico o Eng^o Civil Ricardo Nery Dantas, RNP nº 160228446-6-0, e Corresponsável Técnico o engenheiro: **Tonieligton Araújo de Oliveira, portador da carteira profissional nº PE16677767**, expedida pelo CRE-PE; executou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através do Contrato de Empreitada **SR/PE-0561/2017**, com início em 11/08/2017 e término em 31/07/2019, os serviços de manutenção/conservação rodoviárias – PATO na Rodovia BR-110/PE, segmentos: km 95,40 – km 149,10 e Km 220,70 – km 261,80. Extensão: 94,80Km, no período de **11/08/2017 a 31/07/2019**, pelo valor de **R\$ 1.379.590,53** (um milhão e trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e três centavos) (Valor a PI), conforme discriminação na 24ª MF (medição final), os quais obedeceram às normas e especificações do DNIT:

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
1,0 - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS- SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
8078	GUIA DE MADEIRA – 2,5 x 10,00 CM	M	175,700
26076	TRANSPORTE COM. C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	49.879,590
39568	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M³	78,453
44497	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M³	561,740
61801	CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT.RAZ USO GERAL	M³	828,120
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONC. SIMPLES	M³	162,980
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M³	4,110
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M³	79,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M²	0,020
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	1.865,140
250620	SELAGEM DE TRINCAS AC	L	60,650
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M²	247,260
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	453,300

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59
 Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M ³	1.476,980
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M ³	5,140
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	147.652,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.520,720
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M ³	6,500
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M ³	91,080
840200	CAIAÇÃO	M ²	51.134,670
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M ³	32,000
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M ³	65,920
890000	ROÇADA MANUAL	HA	21,570
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	62,220
891000	CAPINA MANUAL	M ²	53.075,680
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	42.318,220
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	4.758,360
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	17.605,960
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	7.564,990
910200	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	30,650
920270	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/CAM. TANQUE ROD. PAV	TKM	72,130
2,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,480
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,020
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,750
60393	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	0,060
3,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	10,480
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,750
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,020
301876	TRANSPORTE DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	0,060
4,0 - MOBILIZAÇÃO - SEGMENTO KM 95,40 AO KM 149,10			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59
 Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
355	MOBILIZAÇÃO	UN	1,000
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	13,650
45788	ALUGUEL DE CANTEIRO	MES	20,650
45789	ALUGUEL DE CONTAINERS	MES	20,000
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,000
5,0 - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS- SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
8078	GUIA DE MADEIRA – 2,5 x 10,00 CM	M	70,380
26076	TRANSPORTE COM. C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	101,024,690
39568	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M ³	75,400
44497	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M ³	63,650
61801	CONCR. ESTR. FCK=15MPA, CONT.RAZ USO GERAL	M ³	370,510
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONC. SIMPLES	M ³	304,700
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M ³	1,080
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M ³	88,770
230000	IMPRIMAÇÃO	M ²	3,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	1.607,200
250620	SELAGEM DE TRINCAS AC	L	1.142,820
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	1.254,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M ³	108,700
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M ³	1,350
810900	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M ³	13,100
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	85.882,500
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	9.621,840
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M ³	8,650
840200	CAIAÇÃO	M ²	33.612,990
851000	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	M ³	42,000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	16,400
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	16,400
891000	CAPINA MANUAL	M ²	47.643,100
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	6.728,510

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020

23/04/2021, 14:59

Chave de Impressão: BWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	2.303,110
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	11.653,520
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	3.508,240
910200	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	27,970
920270	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/CAM. TANQUE ROD.PAV	TKM	1,830
6,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,730
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,770
60393	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	1,140
7,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	11,730
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,770
301876	TRANSPORTE DE RR-1C P/SELAGEM DE TRINCAS	T	1,140
8,0 - MOBILIZAÇÃO - SEGMENTO KM 220,70 AO KM 261,80			
355	MOBILIZAÇÃO	UN	0,500
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	6,000
45788	ALUGUEL DE CANTEIRO	MES	12,000
45789	ALUGUEL DE CONTAINERS	MES	7,000

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, **Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante**, Superintendente Regional do DNIT/PE, mandei lavrar a presente DECLARAÇÃO, que vai assinada por mim.

Recife, 12 de Maio de 2020.

Cacildo de M. Brito Cavalcante
Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante
 Superintendente Regional do DNIT/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59
 Chave de Impressão: bWB7Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81-3131-9600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20180313441

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à PE20170182172



1. Responsável Técnico
TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 RNP: 1616677767
 Registro: PE16677767 PE

2. Dados do Contrato
 Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
 AVENIDA ANTÔNIO DE GÓES
 Complemento: Bairro: BRASÍLIA TEIMOSA
 Cidade: RECIFE UF: PE
 CPF/CNPJ: 04.892.707/0021-54
 Nº: 820
 CEP: 51010000

Contrato: SR/PE-561/2017 Celebrado em: 09/08/2017
 Valor: R\$ 3.480.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 RODOVIA RODOVIA BR-110/PE Nº: S/N
 Complemento: Bairro: BR-110-PE
 Cidade: Sertânia UF: PE CEP: 56600000
 Data de Início: 11/08/2017 Previsão de término: 11/08/2019 Coordenadas Geográficas: -8.076032, -37.264780
 Finalidade: Infraestrutura Código: Não especificado
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0021-54

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> TRANSPORTE -> #29300 - RODOVIAS	95,70	km
42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> TRANSPORTE -> #29311 - ESTRADA DE RODAGEM	95,70	km
42 - Execução de Obra Técnica > ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO	95,70	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Contratação de empresa para a execução de serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento ? P.A.T.O. na Rodovia BR-110/PE, Segmento: Km 95,40 ao Km 149,10; e Km 220,70 ao Km 261,80, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/PE.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: Recife de data: 03 de outubro de 2018
 TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 010.837.824-82
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - CNPJ: 04.892.707/0021-54
 Eng.º Carlos de M. R. Cavalcanti
 Superintendente Regional do DNIT/PE
 Portaria nº 215/2015

9. Informações

- * Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x7Wc6
 Impresso em: 02/12/2019 às 17:01:17 por: , ip: 45.230.143.86

www.creape.org.br creape@creape.org.br
 Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383



Certidão nº 2220519649/2020
 23/04/2021, 14:59
 Chave de Impressão: bWBZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20180313441

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à PE20170182172



10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 03/10/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301003759

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519649/2020, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 2220519649/2020
23/04/2021, 14:59
Chave de Impressão: bWBZT

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x7Wof6
Impressão em: 02/12/2019 às 17:01:18 por: .lp: 45.230.143.66

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 23/04/2021, às 14:59.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TONIELIGTON ARAUJO DE OLIVEIRA**
Registro: **10685192017PB** RNP: **1616677767**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PB20180211173** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2018 Baixada em: 16/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: s/n
Complemento: QUADRA 3, BLOCO A Bairro: REGISTRO
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 00958/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.450.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-230 Nº: s/n
Complemento: Bairro: INTERMARES
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58102202
Coordenadas Geográficas: -70.096534, -34.831037
Data de início: 03/01/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1363 - ESTRADA DE RODAGEM 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1454 - ESTRADAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1470 - ESTRADAS 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro; 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 28.10 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO RODOVIARIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO., NA RODOVIA BR-230/PB, TRECHO: CABEDELO - DIVISA PB/CE, SUBTRECHO: CABEDELO - ENTR. BR-101(A); SEGMENTO: KM 0 AO KM 28,1; EXTENSÃO: 28,1 (EM PISTA DUPLA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149892/2020
28/01/2020, 15:07
D0z6w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D0z6w



16/01/2020


SEI/DNIT - 4824379 - Atesto de Execução dos Serviços

ATESTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Processo nº 50613.000001/2020-76

Interessado: TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA

ATESTADO Nº 1/2020



Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MÚLTIPLA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida à Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2640, bairro Dirceu Arcoverde, Teresina/PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.624.117/0001-41, sob a co-Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **TONIELIGTON ARAÚJO DE OLIVEIRA**, CREA nº 161667776-7, ART nº PB20180211173 executou no período de 08/03/2018 a 31/05/2019, serviços necessários à Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-230; Trecho: Cabedelo - Divisa PB/CE, subtrecho: Cabedelo - Entr. BR-101 (A); segmento km 0 - km 28,1; extensão: 28,1 km; a seguir relacionados, objeto do Contrato **SR/PB-0958/2017**:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
I - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA			
39568	Tapa buraco com serra corta piso	m³	30,535
120078	Brita para base de remendo profundo BC	m³	15,707
120079	Concreto de cimento (confeção e lançamento) AC/BC	m³	21,675
120082	Recomp. de guarda corpo AC/BC	m	2,000
121272	Limpeza de bueiro	m³	215,428
200369	Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC	m³	47,549
200600	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	16,990
200998	Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC	m³	11,225
334012	Argamassa cimento areia 1:6 AC	m³	4,160
337000	Forma comum de madeira	m²	380,087
395000	Limpeza de ponte	m	1.020,000
400000	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	6,390
810101	Remendo profundo com demolição manual	m³	22,473
830001	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	275.860,300
830102	Limpeza de vala de drenagem	m	16.533,700
830103	Limpeza de descida d'água	m	2.991,450
830202	Desobstrução de bueiro	m³	74,893
840200	Caiação	m²	111.191,876
851000	Remoção manual de barreira em solo	m³	168,600
890000	Roçada manual	ha	12,399
890100	Roçada mecanizada	ha	19,985
891000	Capina manual	m²	122.700,663
900197	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.	t*km	6.180,325
900200	Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.	t*km	2.069,293
900203	Transporte local de material para remendos	t*km	2.549,678
900241	Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav.	t*km	257,397
900290	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.	t*km	579,592
920270	Transp. local água c/ cam. tanque rodov. pav.	t*km	119,445
II - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
60362	Aquisição de RR-1C p/ Pintura de Ligação	t	0,235
60364	Aquisição de CM-30 para Remendo Profundo	t	0,118
200207	Transporte de RR-1C p/ Pintura de Ligação	t	0,235
200212	Transporte de CM-30 para Remendo Profundo	t	0,118

E para constar, eu, **DÁCIO VALES LACERDA** - Matr. DNIT nº 4010-0, Chefe do Serviço de Manutenção, da Superintendência Regional do **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, no estado da Paraíba, após examinar os autos do Processo em epígrafe, assino juntamente com o Senhor Superintendente Regional Substituto do **DNIT/PB, RAINER REMBRANDT PIERRE BRANCO** - Matr. DNIT nº 3321-9.



Documento assinado eletronicamente por **Dácio Vales Lacerda**, Chefe do Serviço de Manutenção, em 16/01/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.



Documento assinado eletronicamente por **Rainer Rembrandt Pierre Branco**, Superintendente Regional no Estado da Paraíba-Substituto(a), em 16/01/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 149892/2020, emitida em 28/01/2020



Certidão nº 149892/2020
28/01/2020, 15:29
Chave de Impressão: D0z6w

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2020 e contém 2 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5237042&infra_siste... 1/2






A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orcao_acesso_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orcao_acesso externo=0), informando o código verificador **4824379** e o código CRC **D433546F**.

Referência: Processo nº 50613.000001/2020-76

SEI nº 4824379



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 149892/2020, emitida em 28/01/2020



Certidão nº 149892/2020
28/01/2020, 15:29

Chave de Impressão: D0z6w

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5237042&infra_siste... 2/2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2020 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creaphb@creaphb.org.br



CREA-
PB
Impresso em: 28/01/2020, às 15:29.
Agência de Defesa





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855914/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1.193
Rubrica

Número da ART: **MA20210426427** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2021 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 432.049,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BURITIZINHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.063745, -43.817250
Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 30/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **17 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1206.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1206.00 metro quadrado;**

Observações

ART de Execução para Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca-MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m² ; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855914/2021
18/11/2021, 13:38
093xA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 093xA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 23/11/2021, às 09:00.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: S. DA S. COELHO EIRELI, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: POVOADO BURITIZINHO – ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP. 65680000	
Nº da ART; MA20210426427	
Valor da Obra: R\$ 432.049,11 (quatrocentos e trinta e dois mil, quarenta e nove reais e onze centavos).	
Período da Obra/Serviços: 01/02/2021 a 30/07/2021	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca-MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m²; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Outubro de 2021	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmppassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855914/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 855914/2021
23/11/2021, 09:09

Chave de Impressão: 093xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas



Fls. n.º 1195
Rubrica



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2205/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

TPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção e readequação de vias urbanas no povoado do Burilzinho, no Município de Passagem Franca-MA

PRACA PRESIDENTE MÉDICI S/N, CENTRO
CEP 88.880-000 PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.870/0001-11
passagemfranca@br.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855914/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 855914/2021
23/11/2021, 09:09
Chave de Impressão: 093x3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/11/2021, às 09:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahbau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Digitizado com CamScanner

Rai Alzouzo Neto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor	Valor Unit com BDI	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	Peso (%)	
1	7420/001 SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	318,23	73,87	397,78	442,02	31,80	1.912,88	2.386,88	0,64 %	
2	6322 SEINFRA	TERRAPLAVAGEM RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	12060,00	0,07	0,07	0,08	120,80	844,20	0,00	817,47,20	14,48 %	
2.1	78472 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	12060,00	0,43	0,12	0,53	1.447,20	2.653,20	2.291,40	964,90	0,28 %	
2.2	74154/001 SINAPI	ESCALVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM	m³	6030,00	3,93	1,10	2,04	1.77	4,91	6.633,00	12.301,20	10,873,10	7,91 %
2.3	41721 SINAPI	TRATOR SOBRE ESTERAS 347 HP E CACAMBA 6M3. DMT 50 A 200M	m²	6030,00	3,29	1,07	0,90	2,14	4,11	6.452,10	5.427,00	12.904,20	6,82 %
2.4	41721 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	6030,00	3,29	1,07	0,90	2,14	4,11	6.452,10	5.427,00	12.904,20	6,82 %
3	72943 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM AASU PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	12060,00	1,88	0,31	0,10	1,94	2,35	3.738,80	1.208,00	23.396,40	12,58 %
3.1	72943 SINAPI	AREIA ASFALTO USADA À QUENTE - AASU (TRANSP)	m³	603,00	105,91	28,02	87,73	16,63	132,38	18.896,08	52.901,19	10.027,89	21,32 %
3.2	1002 SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,41X + 42,23)	T	257,70	42,64	0,00	53,30	0,00	0,00	13.735,41	13.735,41	3,67 %	
4	4555 ORSE	DRENAGEM SUPERFICIAL Misto de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2010,00	27,13	12,90	0,01	21,00	33,91	25.929,00	20,10	42.210,00	61,69 %
4.1	94287 PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE SARFETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	4020,00	32,40	24,00	1,80	14,90	40,50	98.480,00	6.432,00	59.898,00	43,48 %
5	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	28,00	12,64	0,91	0,38	14,51	15,80	25,48	10,64	408,28	0,12 %
5.1	5213464 SICRO3	Formacento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI	un	6,00	185,98	67,04	22,89	155,04	244,97	402,24	137,34	930,24	0,39 %
5.2	5213448 SICRO3	Formacento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI	un	8,00	112,67	52,22	22,86	65,75	140,83	417,76	182,88	528,00	0,30 %
6	72897 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	381,80	23,50	22,12	5,64	1,61	29,37	8.003,01	2.040,55	582,50	2,64 %
6.1	83693 SINAPI	CAIÇACA EM MEIO RIO	m²	241,20	4,58	4,82	0,49	0,61	5,72	1.114,34	147,14	1.379,68	0,37 %
Total sem BDI													
Total do BDI													
Total Geral													
345.639,29													
86.409,82													
432.049,11													

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE LEGAL



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11
Endereço da obra/serviço: Povoado Buritizinho, Zona Rural, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000
Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88
Data de execução: 01/02/2021 a 10/07/2021
Objeto:

Construção e readequação de vias urbanas no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca - MA, TERRAPLANAGEM: 1206,00m²; PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP): 12060,00m²; Meio-fio: 2010m e Sarjeta: 4020,00m.

ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20210426427

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raf Araujo Noieto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n.º: MA20210475246

RAFAIAS LIMA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1919573720

Passagem Franca-MA, 18 de Novembro de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 855914/2021, em 18/11/2021 emitida



Certidão n.º 855914/2021
 23/11/2021, 09:09
 Chave de Impressão: 093xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826731/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190281960** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 16/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F DAS C LEITE SOARES ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal da Pastos Bons** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA Domingos Sertão Nº: 1000
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 0108-1/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 377.309,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO BR 230 ao Povoado Rocado Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 01/10/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal da Pastos Bons CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 10540.00 quilômetro;**

Observações

Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019, Valor 377.309,53.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826731/2020
13/03/2020, 13:39
D968w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D968w


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/03/2020, às 13:46.



F DAS C LEITE SOARES - ME
CNPJ: 02.729.320/0001-02

Rua Alameda Justino Francisco de Sá, s/nº Povoado Varzea - Sucupira do Norte/MA



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA, LIGANDO A BR 230 AO POVOADO ROÇADO

BDI: 26,15% ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

Base de PREÇOS: SICROMA - MARÇO DE 2018. SEM DESONERACAO

SINAPI - JANEIRO DE 2018.

Nº PROPOSTA SICONV - 016056/2017


Ral Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICROMA 08.2018 SINAPI 05.2018	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL	%
1.0			TRABALHOS INICIAIS				26.592,26	8,89%
1.1	SICRO.MA 03.2018	5213417	Placa de identificação de obra em chapa metálica n16	m ²	14,40	245,26	3.531,74	
1.2	SINAPI.05/2018	93207	Barracão da obra e depósito de canteiro de obras	m ²	36,00	640,57	23.060,52	
2.0			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				10.194,90	3,41%
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01		Administração de obra	und.	1,00	10.194,90	10.194,90	
3.0			TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				3.942,11	1,32%
3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02		Mobilização e demobilização	und.	1,00	3.942,11	3.942,11	
4.0			TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM				125.769,49	42,05%
4.1	SICRO.MA 03.2018	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	31.620,00	0,41	12.964,20	
4.2	SICRO.MA 03.2018	4816008	Escavação e carga de material de jazida - aterro	m ³	10.540,00	2,80	29.512,00	
4.3	SICRO.MA 03.2018	5914359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	txkm	74.421,28	0,70	52.094,89	
4.4	SICRO.MA 03.2018	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	10.540,00	2,96	31.198,40	
5.0			TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				120.193,33	40,19%
	SICRO.MA 03.2018	4915598	Reconformação de plataforma	há	6,32	202,47	1.280,42	
5.1	SICRO.MA 03.2018	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal da área de jazida	m ³	3.952,50	0,39	1.541,48	
5.2	SICRO.MA 03.2018	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	1.501,95	2,02	3.033,94	
5.3	SICRO.MA 03.2018	4816008	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m ³	10.540,00	2,80	29.512,00	
5.4	SICRO.MA 03.2018	5914359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	txkm	76.610,14	0,70	53.627,10	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 em



Certidão nº 826731/2020

13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 2 folhas



F DAS C LEITE SOARES - ME
 CNPJ: 02.729.320/0001-02

Rua Alameda Justino Frnacisco de Sá, s/nº Povoado Varzea - Sucupira do Norte/MA



PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
 OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS-MA, LIGANDO A BR 230 AO POVOADO ROÇADO

BDI: 26,15% ENCARGOS SOCIAIS: 116,68%

Base de PREÇOS: SICROMA - MARÇO DE 2018. SEM DESONERACAO

SINAPI - JANEIRO DE 2018.

Nº PROPOSTA SICONV - 016056/2017

Rajão
Rajão Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICROMA 08.2018 SINAPI 05.2018	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P.TOTAL	%
5.5	SICRO.MA 03.2018	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	10.540,00	2,96	31.198,40	
6.0			TRABALHOS DE DRENAGEM				11.504,76	3,85%
6.1	SICRO.MA 03.2018	2004504	Escavacao mecanica para execução das valetas e bigodes de drenagem pluvial	m	1.128,00	3,49	3.936,72	
6.2	SICRO.MA 03.2018	0804041	Corpo BSTC D= 1,00m - tubo concreto simples classe - PS1, PB NBR-8890 DN 1000MM p/aguas pluviais	m	7,00	663,10	4.641,70	
6.3	SICRO.MA 03.2018	0804121	Boca BSTC D= 1,00m normal	unid	2,00	1.463,17	2.926,34	
7.0			TRABALHOS DE REPARAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA				894,91	0,30%
7.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03		Reparação de danos fisicos ao meio ambiente	m2	9.943,40	0,09	894,91	

TOTAL GERAL SEM BDI = 299.091,76

TOTAL BDI 26,15% = 78.217,76

TOTAL GERAL COM BDI = 377.309,53

Valor final da planilha META 02 = 377.309,53


Certidão nº 826731/2020
 13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ: 05.277.173 /0001-75



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **F DAS C LEITE SOARES ME**, com Registro no CREA/MA nº 0005387515-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	Nº 0108-1/2019
Local de realização:	Avenida Domingos Sertão, nº 1000 – Centro, Município de Pastos Bons-MA, CEP: 65870000
Nº da ART:	MA20190281960
Valor da Obra:	R\$ 377.309,53 (Trezentos e setenta e sete mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos).
Período da Obra/Serviços:	17/06/2019 a 01/10/2019
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA
CPF / CNPJ:	05.277.173/0001-75
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	F DAS C LEITE SOARES ME
CPF / CNPJ:	02.729.320/0001-02
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019; Quantidade: 10.540,00 km	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNÁRIO	
Pastos Bons-MA, 09 de março de 2020	

Contratante da Obra/Serviços:

Irene Gonçalves de Sousa Gaspar

Irene Gonçalves de Sousa Gaspar
Prefeita Municipal de Pastos Bons - MA

End.: Avenida Domingos Sertão, nº 1000 – Bairro Centro, CEP: 65.870-000
Pastos Bons – Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826731/2020, em 13/03/2020




Certidão nº 826731/2020
13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA** inscrito no CNPJ 05.277.173/0001-75, endereço Avenida Domingos Sertão, N° 1000, Centro de Pastos Bons-MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ do Contratante: 05.277.173/0001-75
Endereço da obra/serviço: TRECHO BR 230 ao Povoado Rocado, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASTOS BONS
Empresa Contratada: F DAS C LEITE SOARES ME
CNPJ da Empresa Contratada: 02.729.320/0001-02
Data de execução: 17/06/2019 a 01/10/2019
Objeto:
 Recuperação de Estradas Vacinais no Município de Pastos Bons-MA, que Liga a BR 230 ao Povoado Rocado, Tomada de Preço 005/2018, Contrato 0108-1/2019;
Quantidade: 10.540,00 km

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20190281960

Responsável Técnico da empresa Contratada: RAI ARAUJO NOLETO

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n°: MA20200325462

Welton Gomes Leal
 CREA-MA 1107198518

Welton Gomes Leal
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1107198518

Pastos Bons-MA, 11 de março de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 826731/2020 em 13/03/2020



Certidão n° 826731/2020
 13/03/2020, 13:46

Chave de Impressão: D968w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864081/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220505929** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/03/2022** Baixada em: **05/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA Presidente Médici** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Passagem Franca** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.998.231,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-6.134302, -43.768737**
Data de início: **03/08/2021** Conclusão efetiva: **03/03/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 150.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 40.70 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADO GATO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864081/2022
25/04/2022, 14:12
x11cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x11cc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/04/2022, às 14:17.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20220505929	
Valor da Obra: R\$ 1.998.231,77 (Um Milhão, Novecentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).	
Período da Obra/Serviços: 03/08/2021 a 03/03/2022	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADO GATO	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Fis. n.º 1.203

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022 em



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 1 folhas




Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

PROPONENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
 OBRA - RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO A MA 634 AO POVOADO GATO
 BDI: 26,15% ENCARGOS SOCIAIS: 116,98%
 BOM DE PREÇOS: MCP/MA - DEZEMBRO DE 2021 - SEM DESMERCALIZAÇÃO
 SINAPI - JANEIRO - 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	BASE SICROMA 12/2021 SINAPI 01/2021	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	P. TOTAL	%
1.0 TRABALHOS INICIAIS								
1.1	SICRO.MA 03.2018	5213417	Placa de identificação de obra em chapa metálica n16	m²	14,40	245,26	26.592,26	1,68%
1.2	SINAPI.01/2021	93207	Barracão da obra e depósito de canteiro de obras	m²	36,00	640,57	3.531,74	
							23.060,52	
2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01		Administração de obra	und.	1,00	10.194,90	10.194,90	0,64%
3.0 TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA								
3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02		Mobilização e demobilização	und.	1,00	3.942,11	3.942,11	0,25%
4.0 TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM								
4.1	SICRO.MA 01.2021	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	122.100,00	0,41	50.061,00	33,75%
4.2	SICRO.MA 01.2021	4816008	Escavação e carga de material de jazida - aterro	m³	20.350,00	2,80	56.980,00	
4.3	SICRO.MA 01.2021	5914359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	bkm	560.635,49	0,52	307.130,45	
4.4	SICRO.MA 01.2021	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	40.700,00	2,96	120.472,00	
5.0 TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
5.1	SICRO.MA 01.2021	4915598	Reconformação dea plataforma	ha	24,42	202,47	4.944,32	53,26%
5.2	SICRO.MA 01.2021	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal da área de jazida	m²	15.262,50	0,39	5.952,38	
5.3	SICRO.MA 01.2021	5502986	Expurgo de material vegetal de jazida	m²	5.799,75	2,02	11.715,50	
5.4	SICRO.MA 01.2021	4816008	Escavação e carga de material de jazida - cascalho	m³	40.700,00	2,20	89.540,00	
5.5	SICRO.MA 01.2021	5914359	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. não pav.	bkm	1.216.014,25	0,52	632.327,41	
5.5	SICRO.MA 01.2021	5502978	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	40.700,00	2,34	95.236,00	
5.5	SICRO.MA 01.2021	2004504	Escavação mecânica para execução das valetas e bôquios de drenagem pluvial	m	1.128,00	3,49	3.936,72	
6.0 TRABALHOS DE DRENAGEM								
6.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 03		PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M	und	1,00	123.594,37	123.594,37	10,25%
6.2	SICRO.MA 01.2021	0604041	Corpo BSTC D= 1,00m - tubo concreto simples classe - PS1, PB NBR-8860 DN 1000MM plúguas pluviais	m	32,00	663,10	21.219,20	
6.3	SICRO.MA 01.2021	0604121	Boca BSTC D= 1,00m normal	unid	12,00	1.463,17	17.558,04	
7.0 TRABALHOS DE REPARAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA								
7.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 04		Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	28.797,17	0,09	2.591,75	0,16%
							2.591,75	
TOTAL GERAL SEM BDI = 1.683.990,40								
TOTAL BDI 26,15% = 414.241,37								
TOTAL GERAL COM BDI = 1.998.231,77								


 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 REPRESENTANTE LEGAL


 S. DA S. COELHO EIRELI
 CNPJ: 11.453.310/0001-88
 REPRESENTANTE LEGAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, emitida em 25/04/2022

Certidão nº 864081/2022
 25/04/2022, 14:17
 Chave de Impressão: x11cc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 30, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço **Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: TRECHO LIGANDO A MA 034 AO POVOADO GATO – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000

Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88

Data de execução: 03/08/2021 a 03/03/2022

Objeto:

EXECUÇÃO DE 40,70 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXT=30 M/H=5M NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA, LIGANDO MA-134 AO POVOADOGATO.

ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20220505929

Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araujo Noletto

Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n.º: MA20220517759

Antônio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 864081/2022, em 25/04/2022



Certidão n.º 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



Fls. n. 1-206
Antônio
Rubrica

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Trecho executado povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022.



Antônio Marcos B. dos S.
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas





Trecho executado ligado entre a MA-034 e ao povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 152067613-9




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 864081/2022, em 25/04/2022



Certidão n° 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, emitida em 25/04/2022



Trecho executado povoado Buritizinho que liga ao povoado zona rural de Passagem Franca-Ma.

Antonio Marcos B. dos Reis,
Engenheiro Civil
CREA: 192057613-9

Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17
Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 25/04/2022, às 14:17.



Trecho executado ligado entre a MA-034 e ao povoado gato zona rural de Passagem Franca-Ma.

Antonio Marcos Bandeira dos Reis
ANTONIO MARCOS BANDEIRA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 192067613-9
CPF: 067.007.593-07

Antonio Marcos B. dos Reis
Engenheiro Civil
CREA: 192067613-9

Passagem Franca-MA, 06 de Abril de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864081/2022, em 25/04/2022



Certidão nº 864081/2022
25/04/2022, 14:17

Chave de Impressão: x11cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856401/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210435593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2021 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S. DA S. COELHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.154.680,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ANGOLA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.105843, -43.686653
Data de início: 09/03/2021 Conclusão efetiva: 09/08/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2000.00 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856401/2021
18/11/2021, 13:41
Zz0D9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zz0D9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: S. DA S. COELHO EIRELI, com Registro no CREA/MA nº 0005387973-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: POVOADO ANGOLA – ZONA RURAL, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20210435593	
Valor da Obra: R\$ 1.154.680,04 (Um Milhão, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos).	
Período da Obra/Serviços: 09/03/2021 a 09/08/2021	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	S. DA S. COELHO EIRELI
CPF / CNPJ:	11.453.310/0001-88
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 04 de Outubro de 2021	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856401/2021, em 18/11/2021 em



Certidão nº 856401/2021
23/11/2021, 09:07

Chave de Impressão: Zz0D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
 CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 pmpassagemfranca@bol.com.br



LOCAL: PASSAGEM FRANCA-MA, ZONA RURAL, POVOADO ANGOLA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA
 DATA BASE: SINAPI/JAN - 2021
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,05% (HORA) - 50,91% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

Rafael Araújo Noloto
Rafael Araújo Noloto
 Engenheiro Civil
 CREA 111571327-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	COD. SINAPI	PREÇO			PESO
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL S/BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.263,24	0,89%
1.1	PLACA DA OBRA	M²	6,00	74209/001	320,54	400,68	1.923,24	0,21%
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M	2.000,00	74077/002	3,17	3,96	6.340,00	0,69%
2.0	TERRAPLANAGEM						59.552,00	6,45%
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	16.000,00	72961	1,06	1,33	16.960,00	1,84%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	16.000,00	73822/002	0,45	0,56	7.200,00	0,78%
2.3	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	M³	3.200,00	83344	0,72	0,90	2.304,00	0,25%
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	3.200,00	74155/001	1,34	1,68	4.288,00	0,46%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=8KM	M³	4.000,00	74155/002	2,60	3,25	10.400,00	1,13%
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M²	3.200,00	74034/001	1,40	1,75	4.480,00	0,48%
2.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	3.200,00	74005/002	4,35	5,44	13.920,00	1,51%
3.0	PAVIMENTAÇÃO						618.840,00	66,99%
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA)	M²	16.000,00	73790/002	29,10	36,38	465.600,00	50,40%
3.2	CALÇADA EM CONCRETO (CEMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESURA DE 7CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	6.000,00	95241	25,54	31,93	153.240,00	16,59%
4.0	DRENAGEM						209.200,00	22,65%
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CEMENTO E AREIA)	M	4.000,00	94265	28,23	35,29	112.920,00	12,22%
4.2	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	M	4.000,00	94287	24,07	30,09	96.280,00	10,42%
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL						528,80	0,06%
5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	72947	28,04	35,05	168,24	0,02%
5.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	72947	28,04	35,05	168,24	0,02%
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADADE RUAS	M²	0,60	74209/001	320,54	400,68	192,32	0,02%
6.0	LIMPEZA GERAL						27.360,00	2,96%
6.1	LIMPEZA GERAL	M²	16.000,00	9537	1,71	2,14	27.360,00	2,96%
TOTAL DA OBRA S/ BDI							R\$ 923.744,04	100,00%
BDI = 25%							R\$ 230.936,01	
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 1.154.680,04	
VALOR							57,73 R\$/M²	

Sérgio da M. C. N.
 S. C. CONSTRUÇÕES LTDA
 REPRESENTANTE LEGAL

Marlon Saba de Torres
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856401/2021, em 18/11/2021



Certidão nº 856401/2021
 23/11/2021, 09:07
 Chave de Impressão: Zz0D9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000, Passagem Franca-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11
Endereço da obra/serviço: Povoado Angola, Zona Rural, Município de Passagem Franca CEP: 65680-000
Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI
CNPJ da Empresa Contratada: 11.453.310/0001-88
Data de execução: 09/03/2021 a 09/08/2021
Objeto:
 PAVIMENTAÇÃO DE 2,00 KM EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ANGOLA
ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20210435593
Responsável Técnico da empresa Contratada: Raí Araújo Noletto
Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.


Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.
ART DO LAUDO n.º: MA20210475246

RAFAIAS LIMA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1919573720

Passagem Franca-MA, 18 de Novembro de 2021



Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 856401/2021, em 18/11/2021



Certidão n.º 856401/2021
 23/11/2021, 09:07
 Chave de Impressão: Zz009

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819373/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAI ARAUJO NOLETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAI ARAUJO NOLETO**
Registro: **1115713272MA** RNP: **1115713272**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180197915** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2018 Baixada em: 29/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R A NOLETO**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA Presidente Médici Nº: 503
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 351.550,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: VITORIA
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.186540, -43.772355
Data de início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 20/11/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Passagem Franca CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 155.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 819373/2019
28/08/2019, 13:50
aCa9W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aCa9W




R. A. NOLETO

Insc: Estadual 12.554.968-7

CNPJ Nº 29.759.562/0001-03

Rua do Sol nº 182 - Centro - Passagem Franca-Ma, CEP 65.680-000

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE VIAS URBANAS**Data Base:** SICRO/06 - 2018**Encargos Sociais Desonerados:** 87,05% (HORA) - 50,91% (MÊS) COM B. D. I = 30,78%.**Data:** 06 DE JUNHO DE 2018 AS 11:00 HORAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819373/2019, em 28/08/2019 em

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		PESO
				UNIT. S/BDI	TOTAL S/BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.703,21	2,49%
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	320,76	1.924,56	0,72%
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M	155,00	30,83	4.778,65	1,78%
2.0	TERRAPLANAGEM				92.977,68	34,59%
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	1.240,00	1,69	2.095,60	0,78%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	1.240,00	6,08	7.539,20	2,80%
2.3	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)	M³	496,00	7,30	3.620,80	1,35%
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	496,00	5,71	2.832,16	1,05%
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DMT=10KM	M²	992,00	24,96	24.760,32	9,21%
2.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	496,00	105,10	52.129,60	19,39%
3.0	PAVIMENTAÇÃO				123.030,32	45,77%
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	1.240,00	83,73	103.825,20	38,62%
3.2	CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	620,00	30,98	19.205,12	7,14%
4.0	DRENAGEM				39.487,80	14,69%
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	310,00	78,41	24.307,10	9,04%
4.2	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	M	310,00	48,97	15.180,70	5,65%
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL				654,91	0,24%
5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	M2	6,00	22,50	135,00	0,05%
5.2	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0,75M, COM PORTE DE MADEIRA 2,00M FIXADO NA CALÇADA	UN.	6,00	22,50	135,00	0,05%
5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA DE RUAS	M²	1,20	320,76	384,91	0,14%
6.0	LIMPEZA GERAL				5.956,72	2,22%
6.1	LIMPEZA GERAL	M²	1.240,00	4,80	5.956,72	2,22%

TOTAL DA OBRA S/ BDI	R\$ 268.810,64	100,00%
BDI =30,78%	R\$ 82.739,91	
TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 351.550,55	
VALOR	216,78 R\$/M²	

Rafael Azeiteiro Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Certidão nº 819373/2019
28/08/2019, 15:21

Chave de Impressão: aCa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: R A NOLETO, com Registro no CREA/MA nº 0005388663-5, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: RUA PRINCIPAL BAIRRO VITÓRIA – VITÓRIA, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20180197915	
Valor da Obra: R\$ 351.550,55 (cento e dezoito mil e noventa e três reais e setenta centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/08/2018 a 20/11/2018	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	R A NOLETO
CPF / CNPJ:	29.759.562/0001-03
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	RAÍ ARAÚJO NOLETO
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1115713272
Registro no CREA/MA:	1115713272
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS, POSSUI 155,00 M DE PAVIMENTAÇÃO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 28 de Agosto de 2019	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819373/2019, em 28/08/2019 emitida



Certidão nº 819373/2019
28/08/2019, 15:21
Chave de Impressão: aCa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço **Praça Presidente Médici, N° 503, CENTRO DE PASSAGEM FRANCA-MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL BAIRRO VITÓRIA – VITÓRIA, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA
Empresa Contratada: R A NOLETO
CNPJ da Empresa Contratada: 29.759.562/0001-03
Data de execução: 20/08/2018 a 20/11/2018
Objeto:
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS, POSSUI 155,00 M DE PAVIMENTAÇÃO

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20180197915
Responsável Técnico da empresa Contratada: RAI ARAUJO NOLETO
Registro do RT no Crea: 1115713272 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n°: MA20190280332

Rodrigo Barbosa Santos
RODRIGO BARBOSA SANTOS
111621545-4CREA-MA

Passagem Franca, 28 de agosto de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 819373/2019, em 28/08/2019 emitida



Certidão n° 819373/2019
 28/08/2019, 15:21
 Chave de Impressão: aCa9W

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 1 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de Construção de uma Praça no Povoado Poço dos Moreiras no Município de Passagem Franca – MA, conforme medição descritos abaixo:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8
1.2	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GARANTIDÃO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	226,2
1.3	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	1404,34
1.4	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	98
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	C1068 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	147,15
2.2	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (EM)	m ³	141
3		INFRAESTRUTURA		
3.1	C3141 SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (5TRANSP)	m ²	25,95
3.2	4555 ORSE	Moldo de concreto simples, reunido com argamassa de cimento e areia no top 1:1	m	213
3.3	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 3 CM AF_07/2018	m ²	982
4		ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
4.1	87518 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m ²	48,4
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR H=1,00M SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	8
5.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	294
5.3	91867 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	294
5.4	95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC TIPO B PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4")	UN	4
5.5	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8
5.6	C1879 SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W	UN	8
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

6.1	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA-FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 12/2015	M	83
6.2	02506 SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	7
7		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015	m²	124,34
7.2	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm. Não inclui formas para juntas de concretagem.	m²	982
7.3	97114 SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	M	2190
7.4	12214 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=15MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos.	un	2
8		REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	96,8
8.2	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 8% (m/m²).	m²	96,8
9		PINTURA		
9.1	86485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	48,4
9.2	86487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX FIVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	48,4
10		SERVIÇOS FINAIS		
10.1	2411 ORSE	Banheira com encosto, comprimento 1,50m, largura 0,70m, piso fôrro finalizado e com 10 tábuas de madeira, inclusive pintura.	un	10
10.2	10536 ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, 10m altura, 100% FIBERGLASS, REF. CLPD100L ou similar.	un	2
10.3	12151 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais: Alamanda, Citrus, Casuarina, Ilex, Merisidra, Bugueirina, Vinagreira, h/ e l: 10m, 15 unidades.	unid	18
10.4	03062 SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR, GRACE, ADUBO E CAVA	UN	3
10.5	3187 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio, 1,00 x 0,60 m.	un	1
10.6	9537 SINAPI	LIMPZA FINAL DA OBRA	m²	1404,34

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 22 de abril de 2021.


Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
Antônio Renato Madeira de Sousa
Secretario Municipal de Infraestrutura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831935/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200329214** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2020 Baixada em: 30/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS-ME**

Contratante: **Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura e Urbanismo de Paraibano** CPF/CNPJ: **05.303.144/0001-30**
Endereço do contratante: PRAÇA GUILHERME BRITO Nº: 284
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAIBANO UF: MA CEP: 65670000
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 18/03/2020
Valor do contrato: R\$ 781.243,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: POVOADO RONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARAIBANO UF: MA CEP: 65670000
Coordenadas Geográficas: -6.431925, -43.988215
Data de início: 23/03/2020 Conclusão efetiva: 23/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura e Urbanismo de Paraibano CPF/CNPJ: 05.303.144/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0115 - EDIFÍCIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 2400.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA, com base na Tomada de Preço N 003/2020 e no processo Administrativo de Licitação N 3010.1501-001/2020. Trata-se de um contrato que prevê estes serviços em 12 (doze) povoados do município de Paraibano, sendo estes: Bairro Marajá, Vila Leão, Vila Aparecida, Bairro Subestação, Bairro Residencial, Varzinha, Verde, Santo Antonio, Jatobá, Tabuleiro, Vazante e Brava.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831935/2020
31/05/2022, 14:08
YYZ1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YYZ1Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/05/2022, às 14:32.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA N° 000002635-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS

Processo Administrativo N. 3010.1501-0001/2020
 Local de realização: Município de Paraibano-Ma
 N° da ART; MA20200329214
 Valor da Obra: R\$ 781.243,69 (setecentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).
 Período da Obra/Serviços: 23/03/2020 a 23/09/2020
 Parcela executada: 100%

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
 CPF / CNPJ: 05.303.144/0001-30

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou razão social: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
 CPF / CNPJ: 12.026.916/0001-08

DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

Nome Completo: LUCIANO BOTELHO MARQUES
 Nome ou Razão Social: Engenheiro Civil
 Registro Nacional: 1111488827
 Registro no CREA/MA: 1111488827

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIBANO-MA, COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020. SERVIÇOS REALIZADOS EM 12 (DOZE) POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PARAIBANO, SENDO ESSES: BAIRRO MARAJÁ, VILA LEÃO, VILA APARECIDA, BAIRRO SUBESTAÇÃO, BAIRRO RESIDENCIAL, VARZINHA, POÇO VERDE, SANTO ANTONIO, JATOBÁ, TABULEIRO, VARZANTE E CANA BRAVA.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO

PARAIBANO-MA, 05 de novembro de 2020

Contratante da Obra/Serviço

Juracy Ribeiro Cardoso
 JURACY RIBEIRO CARDOSO

CPF: 487.644.003-44
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Samia Albuquerque de Sousa Brito
 Eng. Civil
 CREA/MA-8903D

SAMIA ALBUQUERQUE DE SOUSA BRITO
 CPF: 488.033.403-00
 Engenheira Civil

Juracy Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano



Pça. Guilherme Brito, nº 284 - Centro
 CEP: 85.870-000 - Paraibano/MA
 CNPJ: 05.303.144/0001-30
 Fone: (98) 3554-1400 / 1112

Fls. n. 1.221
0950
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 1 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 03/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
 CIDADE: Paraibano-MA

SINAPI: AGOS. 2019

ORSE - 06/2019

BDI= 25%

LSO= 87,41%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 emitida



Certidão nº 831935/2020

31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA RESUMO	VALOR (R\$)
ZONA URBANA			
1	MA PARAIBANO BAIRRO MARAJÁ (2457008) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DIAS DE CARVALHO		R\$ 69.937,25
2	MA PARAIBANO BAIRRO VILA LEÃO (2530198) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DINIZ BARROS		R\$ 47.910,60
3	MA PARAIBANO BAIRRO VILA APARECIDA (2682826) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCY FURTADO		R\$ 48.173,03
4	MA PARAIBANO BAIRRO SUBSTACÃO (2692834) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUGENCIO COSMO DA SILVA		R\$ 47.535,60
5	MA PARAIBANO BAIRRO RESIDENCIAL (3727300) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA REGINA DA SILVA		R\$ 49.232,03
ZONA RURAL			
6	POVOADO VARZINHA (2457916) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO PEREIRA DE SA		R\$ 58.776,66
7	POÇO VERDE (2456982) - POSTO DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA		R\$ 97.001,60
8	POVOADO SANTO ANTÔNIO (5497760) - POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO ROCHA LEAL		R\$ 51.599,75
9	POVOADO JATOBÁ (5497825) - POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO COELHO DE SOUSA		R\$ 53.305,93
10	POVOADO TABULEIRÃO (6994458) - POSTO DE SAÚDE NELSON JOSÉ PEREIRA		R\$ 64.441,74
11	POVOADO VAZANTE - POSTO DE SAÚDE LOURENÇO RIBEIRO BARBOSA		R\$ 131.294,79
12	POVOADO CANA BRAVA (2456990) - POSTO DE SAÚDE HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS		R\$ 62.034,71

VALOR DO BDI ==> R\$ 156.248,74
 TOTAL COM BDI ==> R\$ 781.243,60

Juracy Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano
 JURACY RIBEIRO CARDOSO
 CPF: 487.644.003-44
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Samia Albuquerque de Sousa Brito
 Engª Civil
 CREA - MA - 6903D
 SAMIA ALBUQUERQUE DE SOUSA BRITO
 CPF: 488.033.403-00
 Engenheira Civil





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 03/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DIAS DE CARVALHO
 LOCAL: BAIRRO MARAJÁ
 CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.595,16	3,71 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73959/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	320,00	0,91	1,13	361,80	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.659,67	8,09 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	990,77	4,26	5,32	5.270,90	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	18,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0.5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
		REVESTIMENTOS					20.998,73	30,03 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	990,77	2,78	3,47	3.437,97	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	690,77	20,34	25,4220	17.560,75	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	9,17 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	68050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2		METALICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	61,68	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/18"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					16.886,91	24,15 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	330,26	14,29	17,86	5.898,38	
5.2	68487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	990,77	8,53	10,66	10.561,81	
5.3	73730/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					15.495,00	22,16 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	1050,80	10,00	12,50	13.135,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	50,00	37,76	47,20	2.360,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.891,85	2,71 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							55.949,80	
Total do BDI							13.987,45	
Total Geral							69.937,25	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



Junacy Roberto Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

SAM
 Sílvia Albuquerque de S. Brito
 Engª Civil
 CREA - MA - 6903D

Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DINIZ BARROS

LOCAL: BAIRRO VILA LEÃO

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.431,31	5,07 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	175,00	0,91	1,13	197,75	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.763,25	7,85 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN O/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,00	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0.5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					18.326,20	38,25 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	13,38 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM. INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.1.2	68050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2		METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					12.182,04	25,45 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	280,15	14,29	17,86	5.003,48	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	634,30	8,53	10,68	6.761,84	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					3.194,00	6,67 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	180,00	10,00	12,50	2.250,00	
	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.593,88	3,33 %
7.1	83835 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	238,38	297,97	1.191,88	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							38.328,48	
Total do BDI							9.582,12	
Total Geral							47.910,60	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão n° 831935/2020

31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas

Jiracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

SAMPA
Sérgio Albuquerque de S. Brito
Eng° Civil
CREA - MA - 6901D





CNPJ : 06.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro, CEP- 66.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCY FURTADO

LOCAL: BAIRRO VILA APARECIDA

CIDADE: Paraibano-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES					2.499,96	5,11 %
1.1	74209001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	70999002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00	0,91	1,15	226,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					4.084,03	8,42 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN O LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	500,36	4,26	5,30	2.627,92	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	16,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	14,82	18,27	54,81	
2.4	67049 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, CERÂMICA DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE	m²	150,00	2,98	3,22	483,00	
2.5	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,24	12,92	16,15	148,23	
2.6	72607 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	16,00	15,75	19,66	314,66	
2.7	72699 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	16,00	5,26	6,60	105,60	
3		ALVENARIA - REVESTIMENTOS					19.264,91	39,99 %
3.1	87205 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	53,00	50,79	63,47	3.363,91	
3.2	87678 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	850,36	2,79	3,47	1.900,73	
3.3	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	500,36	20,34	25,42	13.991,20	
4		ESQUADRIAS					2.961,04	6,13 %
4.1		MADERA					1.236,40	
4.1.1	73910010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		METÁLICAS					1.282,82	
4.2.1	64564 SINAPI	JANFILA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,00	513,17	641,48	1.282,82	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					431,72	
4.3.1	80630 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIRI COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	91,86	102,07	204,14	
4.3.2	70417002 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2,3MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,35	37,93	227,56	
5		PINTURA					8.537,39	19,80 %
5.1	74133002 SINAPI	EMASAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃO	m²	163,45	14,29	17,66	2.276,45	
5.2	69487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	550,36	8,53	10,56	5.866,64	
5.3	73730001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	24,00	13,14	16,42	394,09	
6		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS					4.277,46	9,09 %
6.1		TUBOS, ADAPTADORES E REGISTRO					1.170,18	
6.1.1	89955 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	10,80	13,50	540,00	
6.1.2	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	10,43	13,03	260,60	
6.1.3	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	4,38	5,36	16,05	
6.1.4	00007136 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	0,94	1,17	3,51	
6.1.5	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00	18,02	22,77	23,77	
6.1.6	73965009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	1,20	114,00	142,50	171,00	
6.1.7	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	1,20	27,34	34,17	41,00	
6.1.8	72135 SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RABO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M	25,00	3,89	4,87	114,25	
6.2		LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					3.207,28	
6.2.1	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONDO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ADERENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	653,95	817,43	2.452,29	
6.2.2	80560 SINAPI	CUBA DE EMBUTIRI DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	141,69	177,11	531,33	
6.2.3	50544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	24,26	30,32	90,96	
6.2.4	00007028 SINAPI	CHLIVERO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	1,00	3,85	4,81	4,81	
6.2.5	36671 SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FITADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	34,11	42,63	127,89	
6.3		PISOS					1.413,72	2,89 %
6.3.1	87280 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014	m²	9,24	101,24	126,26	1.189,32	
6.3.2	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	m²	9,24	21,16	26,40	244,40	
6.4		COBERTURA					2.819,00	5,85 %
6.4.1	73069 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	150,00	10,30	12,50	1.875,00	
6.4.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
10		SERVÍCIOS FINAIS					1.288,91	2,69 %
10.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUÍMICO BKG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	236,30	297,97	893,91	
10.2	2450 CRSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							38.534,42	
Total do BDI							9.834,61	
Total Geral							48.373,03	

Jurandy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

SAMMS
Santos Albuquerque de S. Brito
Engº Civil
CREA - MA - 6903D

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA FUGENCIO COSMO DA SILVA

LOCAL: BAIRRO SUBESTAÇÃO

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.431,31	5,11 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	175,00	0,91	1,13	197,75	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.763,25	7,92 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					18.326,20	38,55 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial da parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS					6.409,94	13,48 %
4.1		MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,58	618,20	1.236,40	
4.1.2	88050 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2		MÉTALICAS					1.924,38	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,09	312,48	1.124,93	
5		PINTURA					12.192,04	25,65 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	280,15	14,29	17,86	5.003,48	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	634,30	8,53	10,66	6.761,64	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,00	13,14	16,42	426,92	
6		COBERTURA					2.619,00	5,93 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	150,00	10,00	12,50	1.875,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m²	20,00	37,78	47,20	944,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.593,88	3,35 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	238,38	297,97	1.191,88	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							38.028,48	
Total do BDI							9.507,12	
Total Geral							47.535,60	

Juraci Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

Silviana Maria Pereira de Brito
Eng. Civil
CREA - MA - 69010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020

31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro, CEP: 55.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 03/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA.
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA FRANCISCA REGINA DA SILVA
 LOCAL: BAIRRO RESIDENCIAL
 CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.459,56	5,00 %
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00	0,91	1,13	228,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	6,32	4.500,59	9,14 %
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	97649 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROcimento, CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE QUINDASTE	m²	150,00	2,58	3,22	483,00	
2.5	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,24	12,92	16,15	149,23	
2.6	72897 SINAPI	CARGA MANUAL, DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	16,00	15,75	19,68	314,88	
2.7	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	m³	16,00	5,28	6,80	105,60	
3		ALVENARIA + REVESTIMENTOS						
3.1	87266 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	53,00	50,78	63,47	3.363,91	44,06 %
	87876 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.3	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4		ESQUADRIAS						
4.1		MADEIRA						
4.1.1	73010/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	5,99 %
4.2		METÁLICAS						
4.2.1	84564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA						
4.3.1	80830 SINAPI	FERRADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	81,66	102,07	204,14	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
5		PINTURA						
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO	m²	211,43	14,29	17,86	3.776,20	
5.2	89487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014	m²	634,30	8,53	10,06	6.371,64	
5.3	73730/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	m²	24,00	13,14	16,42	394,08	
6		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS						
6.1		TUBOS, ADAPTADORES E REGISTRO						
6.1.1	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	10,60	13,50	540,00	
6.1.2	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	10,43	13,03	260,60	
6.1.3	89358 SINAPI	JUELO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	4,28	5,35	16,05	
6.1.4	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL (NBR 5948)	UN	3,00	0,94	1,17	3,51	
6.1.5	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00	19,02	23,77	23,77	
6.1.6	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	1,20	114,00	142,90	171,00	
6.1.7	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	1,20	27,34	34,17	41,00	
6.1.8	72135 SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RABÇO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA).	m²	25,00	3,66	4,57	114,25	
8		PISOS						
8.1	87260 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	9,24	101,24	126,55	1.169,32	2,87 %
	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	9,24	21,16	26,45	244,40	
9		COBERTURA						
9.2	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	150,00	10,00	12,50	1.875,00	5,73 %
9.3	86111 SINAPI	FORRO EM REQUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_09/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
10		SERVIÇOS FINAIS						
10.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	238,38	297,97	893,91	2,63 %
10.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							30.385,62	
Total do BDI							9.846,41	
Total Geral							40.232,03	

Josely Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

Stella Ubayperle de S. Bene
 Engª Civil
 CREA - MA - 69670

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ: 05.303.144/0001-38
 Rua: Governador Deodoro, nº 284 - Centro, CEP: 65.370-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1201.0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 0630200

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 02/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhoria das Unidades Básicas de Saúde e Pontos de Saúde do Município de Parabaíba - MA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAMBADO PEREIRA DE SA

LÍCAL: RODOVIA VIZINHA, ZONA RURAL.

CIDADE: Parabaíba-MA.

Fls. n.º 1.228
 [Assinatura]
 Rubrica
 31/05/2022

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES						
1.1	74209001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00	250,81	372,26	2.436,06	4,15 %
1.2	73089002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	150,00	0,91	1,13	2.233,56	
2		DEMOLIÇÃO E RETRADA						
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN O/LISA CALAFATE DE CONOR APARENTE ANTIQO	m²	669,86	4,26	5,32	4.574,33	7,78 %
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_120217	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_120217	m²	2,00	14,62	18,27	36,54	
2.4	87649 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE	m²	136,70	2,56	3,22	440,17	
2.5	70897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	16,00	15,79	19,68	314,88	
2.6	72869 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	m³	16,00	5,28	6,60	105,60	
3		ALVENARIA + REVESTIMENTOS						
3.1	72132 SINAPI	ALVENARIA EM TICOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VZ (E ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	21,00	48,27	60,33	1.204,25	32,67 %
3.2	87876 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_062014	m²	708,83	2,78	3,47	2.458,84	
3.3	3317 Projeto	Fôrmas especiais de parede 20cm com espessura 10cm (1 - 1,5 cimento / areia)	m²	808,83	20,34	25,42	15.477,88	
4		ESQUADRIAS						
4.1		SABIAS						
4.1.1	7301010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3CM, INCLUSIVE AQUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,90	618,20	1.236,40	5,92 %
4.1.2		METÁLICAS						
4.1.2.1	94304 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVÉ CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_072018	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.1.2.2		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA						
4.1.2.2.1	90630 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSIVE EMECÇÃO DE PUPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062018	UN	2,00	81,60	102,87	204,14	
4.1.2.2.2	7404102 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,8 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,39	37,80	227,56	
5		PINTURA						
5.1	74123002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMOIS	m²	227,21	14,29	17,86	4.057,93	24,06 %
5.2	86487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF_062014	m²	806,63	8,53	10,66	5.086,13	
5.3	7276001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOIS	m²	24,00	13,14	16,42	394,08	
6		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS						
6.1		TUBOS, ADAPTADORES E REGISTRO						
6.1.1	89050 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00	10,80	13,00	540,00	
6.1.2	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	M	20,00	10,43	13,03	260,60	
6.1.3	89056 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	4,20	5,35	16,05	
6.1.4	0007730 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA (PN1 5648)	UN	3,00	0,94	1,17	3,51	
6.1.5	0006810 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORADO, BÍTOLA 3/4" (REF 1590)	UN	1,00	19,02	23,77	23,77	
6.1.6	7366000 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LOCO, DE 1,5 ATÉ 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E CORRAMENTO.	m	1,20	114,00	142,60	171,00	
6.1.7	90996 SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SICOLETE. AF_102017	m²	1,20	22,34	24,17	41,80	
6.1.8	72136 SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO NARGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E)	M	25,00	3,66	4,57	114,25	
6.2		LOUCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
6.2.1	83243 SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_082016	UN	1,00	5.945,66	8.937,08	8.937,08	
6.2.2	88274 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120013	UN	1,80	262,16	490,20	490,20	
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
7.1		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO						
7.1.1	91504 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	M	50,90	5,17	6,48	329,90	
7.1.2	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	M	30,00	9,08	11,39	340,50	
7.1.3	93010 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	M	19,00	18,59	23,23	232,30	
7.2		FIOS E CABOS						
7.2.1	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,91,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	M	20,00	2,98	3,72	74,40	
7.2.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,91,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	M	10,00	4,18	5,23	52,30	
7.2.3	72283 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	24,94	30,67	153,35	
7.3		INTERRUPTOR						
7.3.1	91932 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 18A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	2,00	11,87	14,83	29,66	
7.4		TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR						
7.4.1	90930 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), SP-1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	2,00	18,56	23,20	46,40	
7.5		CAIXA DE EMBUTIR DE PVC						
7.5.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	4,00	8,44	10,55	42,20	
7.6		LÂMPADAS						
7.6.1	87817 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T 10 DE 20W 0V, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112017_P	UN	2,80	37,86	46,30	130,20	
7.6.2	85470 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE TP HQ 85W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,80	30,10	36,70	102,40	
7.6.3	87580 SINAPI	LÂMPADA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112017	UN	2,80	87,86	108,97	305,41	
8		FIOS						
8.1	74115001 SINAPI	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:8), PREPARO MANUAL	m²	1,50	327,64	409,55	614,33	1,11 %
8.2	87800 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADIRDO, ESPESSURA 2CM. AF_062014	m²	1,44	21,18	26,40	36,00	
9		COBERTURA						
9.1	7363001 SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,00	66,76	82,20	411,00	
9.2	73699 SINAPI	REGULOCÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, COMBILHANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	130,00	16,00	162,90	1.605,00	
9.3	72078 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAGOS DE TM ATÉ 10 M	m²	5,00	131,72	164,65	823,25	
10		SERVÍCIOS FINAIS						
10.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP FO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	236,36	297,97	1.191,88	3,64 %
10.2	3450 ORSE	Limpieza geral	m²	160,00	1,81	2,91	301,80	
Total sem BDI							47.621,33	
Total do BDI							11.755,33	
Total Geral							59.376,66	

Jurley Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obra
 Prefeitura de Parabaíba

[Assinatura]
 Sérgio Lito de Sá, A. Neto
 Eng.º Civil
 CREA - MA - 69010

Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ: 06.502.446/0001-88
Rua Guilherme Brito, nº 204 - Centro, CEP: 65.079-006

Fls. nº 12999
10/19
REVISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2010.1301-000/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 09/03/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresas para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Pedras delimitadas do Município de Parnaíba - MA.
OBRA: REFORMA DA POSTO DE SAUDE FRANCISCO JOSÉ FERREIRA
LOCAL: POVAOAO POCO VERDE, ZONA RURAL
CIDADE: Parnaíba-MA

Item	Grupo Banco	Descrição	PLACADA ORGANIZATIVA	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1	7630001 SNAUP	SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	6,00	287,81	372,26	2.284,56	2,42 %	
1.1	7630002 SNAUP	PLACA DE OBRA EM CIMENTO DE AÇO GALVANIZADO		m²	100,00	0,81	1,13	2.233,56		
1.2	7630003 SNAUP	CHUVA E LAMELA MANUAL DE TERRENO		m²				113,00		
2	8422 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	628,24	4,26	5,32	3.331,60	6,80 %	
2.1	8423 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	92,07	12,82	16,15	1.486,03		
2.2	8424 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	6,00	4,86	6,20	49,60		
2.3	8425 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	11,00	14,82	18,27	200,97		
2.4	8426 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	117,12	2,68	3,22	377,13		
2.5	8427 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³						
2.6	8428 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m³	360,00	0,36	0,43	129,00		
2.7	8429 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		UN	32,00	6,51	11,88	382,04		
2.8	8430 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		UN	8,00	4,77	5,96	47,66		
2.9	8431 SNAUP	DEMAIO DE BARRIL DE CONCRETO APARENTE ANTO		m²	22,80	15,75	19,66	432,96		
3	7890 SNAUP	TRANSCRIÇÃO DE ENTULHO COM CANTILHO BARRIGANTE 6 CM, ROOMAN PAVIMENTAÇÃO, DAF ATE 0,5 CM		m³	22,80	5,28	6,80	146,20		
3.1	8781 SNAUP	REVESTIMENTOS		m²	426,24	2,78	3,47	17.079,43	18,43 %	
3.2	2317 Provis	CHAVEIRO ANCLADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO TERRENAS, COM COLCHER DE FERRO, ARMAÇÃO TRAZO 13 COM PREENCHO MANUAL, Nº 08/2014		m²	426,24	20,34	25,42	10.806,87		
3.3	8717 SNAUP	Reboco espessura de parede 2cm com argamassa tipo II - 13 (cimento / areia)		m²	62,00	21,03	26,28	1.629,36		
3.4	8728 SNAUP	Reboco espessura de parede 2cm com argamassa tipo II - 13 (cimento / areia)		m²	62,00	20,30	25,42	1.580,79		
4	7910010 SNAUP	MADEIRA		m²	3,00	513,17	641,46	1.584,38	1,94 %	
4.1	7910011 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	6,00	484,56	616,20	6.891,13	10,09 %	
4.2	7910012 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	2,00	264,54	330,67	661,34		
4.3	7910013 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	3,15	200,30	250,25	1.290,79		
4.4	7910014 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	3,00	513,17	641,46	1.584,38		
4.5	7910015 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	8,00	81,66	102,07	2.881,41		
4.6	7910016 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	24,00	30,35	37,91	816,56		
4.7	7910017 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	3,60	248,96	312,48	1.124,40		
4.8	7910018 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	311,12	14,29	17,86	17,86	13.678,76	13,01 %
4.9	7910019 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	628,24	4,53	5,68	6.071,72		
4.10	7910020 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	21,42	13,18	16,42	351,72		
4.11	7910021 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²				11.877,26	12,84 %	
4.12	7910022 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	30,35	10,43	13,03	400,73		
4.13	7910023 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	3,00	10,80	13,50	40,73		
4.14	7910024 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		M	20,60	10,43	13,03	268,42		
4.15	7910025 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	3,00	4,28	5,35	16,00		
4.16	7910026 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	3,00	0,94	1,17	3,51		
4.17	7910027 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		UN	6,00	19,02	23,77	142,07		
4.18	7910028 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	3,50	114,00	142,50	488,75		
4.19	7910029 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		m²	16,50	27,24	34,17	308,79		
4.20	7910030 SNAUP	PORTA DE MADEIRA, COMPLETAÇÃO LISA PARA PINTURA, 90X210X210CM, INCLUIDO AQUELA 2X, ALZAR 2X E DOBRADIÇAS		M	10,00	3,66	4,57	45,70		
4.21	8030 SNAUP	TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOITO		M	10,00	11,42	14,27	128,29		
4.22	8031 SNAUP	TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOITO		M	18,70	17,88	21,26	420,60		
4.23	8032 SNAUP	TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOITO		M	17,00	23,10	28,37	703,29		

[Assinatura]
Presidente do Conselho

[Assinatura]
Eng. Civil

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YYZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creaema.org.br



CREA-MA





CNPJ : 06.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.679-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501-0001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/05/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
OBRA: REFORMA DA POSTO DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
LOCAL: POVOADO POÇO VERDE, ZONA RURAL
CIDADE: Paraibano-MA

1930
Rúbrica
31/05/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3		DIVERSOS - ESGOTO					1.982,10	
6.3.1	89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	16,02	20,02	40,04	
6.3.2	72695 SINAPI	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	19,56	24,47	48,94	
6.3.3	72290 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X90X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	317,46	396,82	396,82	
6.3.4	72289 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	281,07	351,33	702,66	
6.3.5	72290 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	317,46	396,82	793,64	
6.4		LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					5.638,62	
6.4.1	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	653,85	817,43	1.634,86	
6.4.2	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	221,25	276,56	1.659,36	
6.4.3	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	141,89	177,11	1.062,66	
6.4.4	86874 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1RL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	382,16	490,20	490,20	
6.4.5	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUIBO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	24,20	30,32	181,92	
6.4.6	00007606 SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLIS 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". ÁGUA FRIA	UN	2,00	3,85	4,81	9,62	
6.5		METAIS					1.647,09	
6.5.1	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	84,71	105,88	635,28	
6.5.2	40720 SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	201,61	252,01	756,03	
6.5.3	88571 SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	34,11	42,63	255,78	
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					12.193,16	12,53 %
7.1		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					2.478,00	
7.1.1	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,17	6,46	1.292,00	
7.1.2	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	9,08	11,35	227,00	
7.1.3	91873 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,09	13,86	27,72	
7.1.4	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	13,37	16,71	33,42	
7.1.5	93010 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	18,59	23,23	46,46	
7.1.6	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	22,72	28,40	852,00	
7.2		FIOS E CABOS					4.143,00	
7.2.1	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	2,21	2,76	207,00	
7.2.2	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	2,98	3,72	1.116,00	
7.2.3	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,19	5,23	261,50	
7.2.4	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	5,85	7,36	176,50	
7.2.5	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	24,54	30,67	1.226,80	
7.2.6	72255 SINAPI	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	48,21	57,76	1.155,20	
7.3		INTERRUPTOR					301,38	
7.3.1	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,87	14,83	163,13	
7.3.2	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	22,12	27,85	139,25	
7.4		TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					458,15	
7.4.1	91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	14,76	18,45	202,95	
7.4.2	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	18,56	23,20	255,20	
7.5		CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					400,90	
7.5.1	91940 SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	8,44	10,56	400,90	
7.6		QDL - UBS - 380 / 220 VOLTS					888,92	
7.6.1	74131094 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	425,50	531,87	531,87	
7.6.2	74130004 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	77,90	97,41	97,41	
7.6.3	74130001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,90	14,91	59,64	

Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

S. Almeida
Sílvio Albuquerque de S. Brito
Eng.º Civil
CREA - MA - 68010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020 em 31/05/2022 em

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CHPJ : 05.303.144/0001-36
Pça. Guilherme Brito, nº 384 - Centro, CEP: 65.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1901-0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DA POSTO DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ PEREIRA

LOCAL: POVOADO POÇO VERDE, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

Item	Código Banco	Descrição	FLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.7		CAIXA DE MEDIÇÃO						1.180,23	
7.7.1	10311 ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente. d=100 x 60 x 15cm		un	1,00	928,19	1.180,23	1.180,23	
7.8		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA						288,96	
7.8.1	74104/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBULO MACIÇO 600X300CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO. 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO		UN	2,00	115,59	144,48	288,96	
7.9		LUMINÁRIAS						2.233,02	
7.9.1	97817 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 2040 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P		UN	8,00	37,08	46,35	370,80	
7.9.2	83470 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	12,00	80,16	100,20	1.202,40	
7.9.3	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		UN	6,00	87,98	109,97	659,82	
8		PISOS						16.998,07	17,11 %
8.1	74115001 SINAPI	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:5), PREPARO MANUAL		m²	6,13	327,64	409,55	2.511,36	
8.2	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014		m²	92,07	21,16	26,45	2.435,25	
8.3	87280 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014		m²	92,07	101,24	126,55	11.651,46	
9		COBERTURA						5.452,40	5,62 %
9.1	72088 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL		m²	117,12	10,00	12,50	1.464,00	
9.2	96111 SINAPI	FORRO EM REQUÍAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		m²	84,50	37,76	47,20	3.988,40	
10		SERVIÇOS FINAIS						1.891,85	1,95 %
10.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
10.2	2450 ORSE	Limpaza geral		m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI								77.801,28	
Total do BDI								19.400,32	
Total Geral								97.201,60	

Juarez Roberto Cardoso
Juarez Roberto Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

SAND
Sílvia Albuquerque de S. Brito
Engª Civil
CREA - MA - 6903D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 10 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

1.232
 ass
 REVISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO ROCHA LEAL

LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.458,56	4,77 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00	0,91	1,13	226,00	
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					3.763,25	7,29 %
2.1	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	634,30	4,26	5,32	3.374,48	
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	4,96	6,20	18,60	
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,00	14,62	18,27	54,81	
2.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3			REVESTIMENTOS					18.326,20	35,52 %
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	634,30	2,78	3,47	2.201,02	
3.2	3317	Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	634,30	20,34	25,42	16.125,17	
4			ESQUADRIAS					6.409,94	12,42 %
4.1			MADEIRA					2.497,19	
4.1.1	73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.238,40	
4.1.2	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICA/ALIZAR/VISTA METÁLICAS	m²	3,15	320,20	400,25	1.260,79	
4.2			METÁLICAS					1.924,38	
4.2.1	94564	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	3,00	513,17	641,46	1.924,38	
4.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.988,37	
4.3.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00	81,66	102,07	408,28	
4.3.2	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	30,35	37,93	455,16	
4.3.3	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	3,60	249,99	312,48	1.124,93	
5			PINTURA					12.619,76	24,46 %
5.1	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	313,12	14,29	17,86	5.502,32	
5.2	68487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	626,24	8,53	10,66	6.675,72	
5.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6			COBERTURA					6.028,70	11,68 %
6.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	167,00	10,00	12,50	2.087,50	
6.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	83,50	37,76	47,20	3.941,20	
7			SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,86 %
7.1	63635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,36	297,97	1.480,85	
7.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,81	2,01	502,50	

Total sem BDI 41.279,80
 Total do BDI 10.319,95
 Total Geral 51.599,75

Juraci Ribeiro Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

SARA
 SARA Albuquerque de S. Henri
 Eng. Civil
 CREA - MA - 6903D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDO COELHO DE SOUSA

LOCAL: POVOADO JATOBÁ, ZONA RURAL

CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.516,06	4,72 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	250,00	0,91	1,13	282,50	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					4.791,44	8,99 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	817,35	4,26	5,32	4.348,30	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	2,00	14,62	18,27	36,54	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	15,00	15,75	19,68	295,20	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	15,00	5,28	6,80	99,00	
3		REVESTIMENTOS					23.614,88	44,30 %
3.1	67878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	817,35	2,78	3,47	2.836,20	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	817,35	20,34	25,42	20.778,67	
4		ESQUADRIAS					3.803,06	7,13 %
4.1		MADEIRA					1.236,40	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS METÁLICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016					1.282,92	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	3,00	81,66	102,07	306,21	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
4.3.3	73932/001 SINAPI	PINTURA	m²	2,40	249,99	312,48	749,95	
5		PINTURA					13.607,14	25,53 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	254,34	14,29	17,96	4.542,47	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF 06/2014	m²	817,35	8,53	10,66	8.712,95	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					3.081,50	5,78 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	171,00	10,00	12,50	2.137,50	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	m²	20,00	37,76	47,20	944,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.891,85	3,58 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	200,00	1,61	2,01	402,00	
Total sem BDI							42.644,74	
Total do BDI							10.661,19	
Total Geral							53.305,93	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022



Juracy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

Silvino Albuquerque de S. Reis
Eng° Civil
CREA - MA - 69010

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30

Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/03/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraíba - MA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NELSON JOSÉ PEREIRA

LOCAL: POVOADO TABULEIRÃO, ZONA RURAL

CIDADE: Paraíba-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.685,56	4,17 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	287,81	372,28	2.233,56	
1.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	400,00	0,91	1,13	452,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.276,42	8,19 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	923,33	4,26	5,32	4.912,12	
2.2	97844 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97845 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	14,62	18,27	36,54	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.4	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0.5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					26.676,85	41,40 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	923,33	2,78	3,47	3.203,96	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	923,33	20,34	25,42	23.472,90	
4		ESQUADRIAS					3.803,06	5,90 %
4.1		MADEIRA					1.236,40	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS METÁLICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		JANELAS					1.282,92	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	81,86	102,07	306,21	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,40	249,99	312,48	749,95	
5		PINTURA					15.691,31	24,35 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	307,78	14,29	17,86	5.496,89	
5.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_08/2014	m²	923,33	8,53	10,66	9.842,70	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					8.316,20	12,90 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	350,00	10,00	12,50	4.375,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	83,50	37,76	47,20	3.941,20	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,09 %
7.1	83835 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	287,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,61	2,01	502,50	
Total sem BDI							51.553,39	
Total do BDI							12.888,35	
Total Geral							64.441,74	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022



Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas

Juraci Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraíba

SAM
Sérgio Albuquerque de S. Brito
Eng. Civil
CREA - MA - 6001D





Cnpj: 08.938.440/01-00
Rua Galvão Bueno, nº 284 - Centro, CEP: 65.070-000

1935
1935
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 2018.1061-00/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
TOMADOR: MARCONI PEREIRA GONCALVES
DATA: 05/05/2022
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a instalação e manutenção dos Unidades Estáticas de Saúde e Pesquisa considero as Município de Parnaíba - MA
ORÇÃO: RESERVA DO PORTO DE SAÚDE CONDOMÍNIO RESERVA SARAIVA
LOCAL: FUNDADO VIZANTE, ZONA SARAIVA
CIDADE: Parnaíba-MA

Item	Código Banco	Descrição	MANEIRA ORÇAMENTARIA	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com IBS	Valor Unit com IBS	Total	Porç (%)
1	72303	SERVIÇO PRELIMINAR		m²	8,00	297,81	372,28	372,28	5.688,88	1,89 %
1.1	7230301	PLACA DE CIMA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO		m²	400,00	0,91	1,13	1,13	2.220,00	0,32 %
1.2	7230302	BRANCO E RETORNO		m²	606,00	4,29	5,32	5,32	7.668,19	0,39 %
2	6123	USABILIDADE DE CADA UNIDADE DE CONCHA AVANÇADA ANTERIO		m²	12,28	12,92	16,13	16,13	198,46	0,14 %
2.1	612301	DEBILIDADE DE REFORTEMENTO DEBILIDADE DE FORMA MANUA		m²	16,00	4,98	6,20	6,20	80,20	0,07 %
2.2	612302	REPARAÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m²	19,20	14,62	18,27	18,27	350,78	0,23 %
2.3	612303	REPARAÇÃO DE TELHAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m²	234,14	4,28	3,22	3,22	756,36	0,23 %
2.4	612304	REPARAÇÃO DE CÂMBIO ELETROICA DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	200,00	0,20	0,43	0,43	129,00	0,08 %
2.5	612305	REPARAÇÃO DE TUBOADA OU INTERMEDIADOR ELETROICO		UN	60,00	8,91	11,86	11,86	712,20	0,32 %
2.6	612306	REPARAÇÃO DE LANTAS SANITARIAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		UN	6,00	12,79	16,68	16,68	101,04	0,33 %
2.7	612307	CANOA MANUA DE BENTILHO EM CAMALHO BLOCANTE E 00		m²	20,00	12,79	16,68	16,68	101,04	0,33 %
2.8	612308	TRANSPORTE DE ESTILO EM CAMALHO BLOCANTE E 00		m²	30,00	3,28	4,60	4,60	184,20	0,11 %
2.9	612309	ALVARIA + REFORTEMENTO		m²	20,40	48,27	62,33	62,33	2.534,19	1,09 %
3	7123	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO		m²	20,40	2,78	3,47	3,47	3.188,41	2,23 %
3.1	712301	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	818,60	20,34	26,42	26,42	19.800,32	14,81 %
3.2	712302	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	542,40	20,34	26,28	26,28	1.907,28	1,41 %
3.3	712303	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	76,00	21,02	27,09	27,09	1.907,28	1,41 %
3.4	712304	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	76,00	21,02	27,09	27,09	1.907,28	1,41 %
3.5	712305	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	76,00	21,02	27,09	27,09	1.907,28	1,41 %
4	72303	MANEIRA		m²	20,40	48,27	62,33	62,33	4.623,72	2,40 %
4.1	7230301	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, LISO EM PRIMEIRA, PORTADA DOA, INCLUIDO AQUILA DA ALUMINIA E DOMINICAL		UN	13,00	499,26	618,20	618,20	8.038,40	7,78 %
4.1.2	7230301.2	PORTA DE MADEIRA PARA PRIMEIRA, SEM COCA LESTE OU MEDIAL, ELETROICA ESPECIAL DA S.O.A. INCLUIDO CORREÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 092014		UN	3,00	204,54	239,87	239,87	709,01	0,70 %
4.1.3	7230301.3	PORTA DE CORTINEL EM ALUMINIO COM DUAS FOLHAS PARA VENTIL, INCLUIDO VENTILADOR INCLUIDO		m²	3,15	300,20	409,25	409,25	1.260,78	0,69 %
4.2	6123	USABILIDADE DE CADA UNIDADE DE CONCHA AVANÇADA ANTERIO		m²	1,25	512,17	641,46	641,46	8.284,81	6,84 %
4.2.1	612301	DEBILIDADE DE REFORTEMENTO DEBILIDADE DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m²	13,20	403,50	596,37	596,37	7.462,66	5,20 %
4.3	6123	USABILIDADE DE CADA UNIDADE DE CONCHA AVANÇADA ANTERIO		UN	18,00	81,86	102,07	102,07	8.919,22	6,89 %
4.3.2	612302	REPARAÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		UN	54,00	30,33	37,50	37,50	2.046,22	1,41 %
4.3.3	612303	REPARAÇÃO DE TELHAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m²	13,20	248,99	312,48	312,48	4.124,74	3,31 %
5	712303	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO		m²	207,54	14,29	17,96	17,96	3.704,24	11,83 %
5.1	71230301	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	800,80	8,23	10,68	10,68	8.531,06	6,34 %
5.2	71230302	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	58,79	12,14	16,42	16,42	957,01	0,68 %
5.3	71230303	ALVARIA EM TUBO DE CIMENTO CAL E AREIA		m²	58,79	12,14	16,42	16,42	957,01	0,68 %
6	6123	USABILIDADE DE CADA UNIDADE DE CONCHA AVANÇADA ANTERIO		m	40,25	10,80	13,50	13,50	544,73	0,38 %
6.1	612301	DEBILIDADE DE REFORTEMENTO DEBILIDADE DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	30,60	10,43	13,03	13,03	398,72	0,28 %
6.1.2	612301.2	REPARAÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		UN	3,00	4,28	5,35	5,35	16,05	0,03 %
6.1.3	612301.3	REPARAÇÃO DE TELHAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		UN	3,00	6,84	8,77	8,77	27,81	0,03 %
6.1.4	612301.4	REPARAÇÃO DE CÂMBIO ELETROICA DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		UN	6,00	19,02	23,77	23,77	142,62	0,10 %
6.1.5	612301.5	REPARAÇÃO DE TUBOADA OU INTERMEDIADOR ELETROICO		UN	3,50	114,00	142,50	142,50	178,15	0,05 %
6.1.6	612301.6	REPARAÇÃO DE LANTAS SANITARIAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	10,00	27,34	34,17	34,17	358,79	0,23 %
6.1.7	612301.7	REPARAÇÃO DE TUBOADA OU INTERMEDIADOR ELETROICO		m	10,00	3,88	4,87	4,87	48,70	0,03 %
6.2	6123	USABILIDADE DE CADA UNIDADE DE CONCHA AVANÇADA ANTERIO		m	13,00	11,42	14,27	14,27	227,84	1,48 %
6.2.1	612301	DEBILIDADE DE REFORTEMENTO DEBILIDADE DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	20,10	17,08	21,26	21,26	314,05	0,15 %
6.2.2	612302	REPARAÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	20,10	17,08	21,26	21,26	314,05	0,15 %
6.2.3	612303	REPARAÇÃO DE TELHAS DE FORMA MANUA, SEM REFORTEMENTO		m	27,80	33,10	41,37	41,37	1.200,69	1,08 %

Carlos Carneiro
Secretaria de Obras
Prefeitura de Parnaíba

Carlos Carneiro
Eng. Civil
CREA - MA - 09010

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32
Chave de Impressão: YYZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, emitida em 31/05/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2022, às 14:32.



CNPJ 06.392.142/0001-30
 Rua. Guilherme Brito, nº 284 - Centro, CEP 85.979-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3610.1501-0061/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/02/2020

HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA.

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOURENÇO RIBEIRO BARBOSA.

LOCAL: POVOADO VAZANTE, ZONA RURAL.

CIDADE: Paraibano-MA

Fis nº 1.236
 [Assinatura]
 RECEBIDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3		DIVERSOS - ESGOTO					2.487,90	1,74 %
6.3.1	89482	CANVA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMBAMENTO DE AGUA FLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	18,02	30,02	90,08	0,08 %
6.3.2	72605	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	19,58	24,47	97,98	0,07 %
6.3.3	72290	CANVA DE INSPECÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	317,46	396,82	396,82	0,28 %
6.3.4	72289	CANVA DE INSPECÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00	261,07	521,33	702,66	0,50 %
6.3.5	72290	CANVA DE INSPECÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00	317,46	396,82	1.190,46	0,84 %
6.4		LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					8.614,28	6,08 %
6.4.1	85471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASBENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	4,00	653,95	817,43	3.269,72	2,31 %
6.4.2	86932	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "54 X 35,8" CM. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	221,25	276,56	2.765,60	1,95 %
6.4.3	80300	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	141,69	177,11	1.771,10	1,25 %
6.4.4	86674	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1BL. DO EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	392,16	490,20	490,20	0,35 %
6.4.5	85544	PAPELEIRA DE PAREDES EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUI FIXAÇÃO. AF_10/2015	UN	10,00	24,26	30,32	303,20	0,21 %
6.4.6	0007808	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". AGUA FRIA	UN	3,00	3,85	4,81	14,43	0,01 %
6.5		METAIS					2.932,18	2,07 %
6.5.1	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	84,71	105,98	1.164,66	0,82 %
6.5.2	40729	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	201,61	252,01	1.260,05	0,89 %
6.5.3	88071	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO DONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	34,11	42,03	466,93	0,33 %
6.5.4	86998	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 36 X 25 CM	UN	2,00	15,41	19,28	38,52	0,03 %
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					17.193,64	13,38 %
7.1		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					3.124,80	2,29 %
7.1.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,17	6,46	1.938,00	1,37 %
7.1.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	9,08	11,35	227,80	0,16 %
7.1.3	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,09	13,86	27,72	0,02 %
7.1.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	13,37	16,71	33,42	0,02 %
7.1.5	60010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	16,59	23,23	46,46	0,03 %
7.1.6	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	22,72	28,40	852,00	0,60 %
7.2		FIOS E CABOS					8.208,30	5,80 %
7.2.1	91905	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	2,21	2,76	207,00	0,15 %
7.2.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	2,08	3,72	1.860,00	1,31 %
7.2.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	4,19	5,23	523,00	0,37 %
7.2.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,85	7,26	363,00	0,25 %
7.2.5	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	24,84	36,67	1.533,50	1,08 %
7.2.6	72255	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	46,21	57,76	1.732,80	1,24 %
7.3		INTERRUPTOR					848,60	5,90 %
7.3.1	91932	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	11,87	14,53	290,60	0,21 %
7.3.2	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	22,12	27,65	553,00	0,39 %
7.4		TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					1.585,06	11,24 %
7.4.1	91999	TOMADA BANCA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	14,76	18,45	369,00	0,26 %
7.4.2	92000	TOMADA BANCA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	18,56	23,30	696,00	0,49 %
7.5		CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					527,00	3,77 %
7.5.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	8,44	10,55	527,00	0,37 %
7.6		QDL - UBS - 360 / 220 VOLTS					693,92	4,99 %
7.6.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	420,30	521,87	521,87	0,36 %
7.6.2	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,90	87,41	87,41	0,07 %
7.6.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	11,93	14,91	59,64	0,04 %
7.7		CAIXA DE MEDIÇÃO					1.190,23	8,52 %
7.7.1	10311	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletroliticamente. 400 x 60 x 15cm	un	1,00	928,19	1.160,23	1.160,23	0,82 %
7.8		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					433,44	3,11 %
7.8.1	74104/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1.4) 8X2,90CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO LIMPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00	115,99	144,48	433,44	0,31 %

[Assinatura]
 Juracy Ribeiro Cardoso
 Secretário de Classe
 Prefeitura de Paraibano


[Assinatura]
 Sílvia Albuquerque de N. Brito
 Eng. Civil
 CREA - MA - 09010





CNPJ: 06.300.144/0001-30
 Pça. Guilherme Witz, nº 284 - Centro, CEP: 63.670-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 0018.1501.0001/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 03/05/2022
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de empresa para a limpeza e manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
 OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOURENÇO RIBEIRO BARBOSA
 LOCAL: POVOADO VAZANTE, ZONA RURAL
 CIDADE: Paraibano-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
7.8			LUMINÁRIAS					3.195,00	2,21 %
7.8.1	07517	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	5,00	37,08	46,30	231,75	0,16 %
7.9.2	63470	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	95,18	100,20	1.903,60	1,27 %
7.9.3	07566	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPORCL COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	07,96	109,97	1.099,70	0,78 %
PISOS									
8			EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1,2,3 e), PREPARO MANUAL	m²	3,46	327,64	408,50	2.238,14	1,50 %
8.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM AREIAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_09/2014	m²	13,97	21,18	28,45	309,51	0,26 %
8.3	87200	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014	m²	13,97	101,24	126,55	1.767,90	1,25 %
COBERTURA									
9			COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA)	m²	5,00	65,76	82,20	411,00	0,29 %
9.2	72099	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	234,74	10,00	12,90	2.934,25	2,07 %
9.3	72078	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAGS DE 7M ATÉ 10 M	m²	5,00	131,72	104,65	823,25	0,58 %
9.4	95111	SINAPI	FORNO EM RÉGUAS DE PVC, FRIBADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FDXÇÃO. AF_05/2017_P	m²	140,00	37,76	47,20	6.806,00	5,33 %
SERVIÇOS FINAIS									
10.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,80	1,05 %
10.2	2450	ORDE	Limpeza geral	m²	234,74	1,61	2,01	471,63	0,33 %
								Total sem BDI	105.036,84
								Total do BDI	26.258,96
								Total Geral	131.295,79

Luiz Roberto Cardoso
 Secretário de Obras
 Prefeitura de Paraibano

SANDRO
 Sandro Albuquerque de S. Reis
 Eng.º Civil
 CREA - MA - 4901/D



Certidão nº 831935/2020
 31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas





CNPJ : 05.303.144/0001-30
Pça. Guilhermino Brto, nº 284 - Centro, CEP: 65.670-000

1238
Ass
MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 3010.1501 -0001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/03/2020
HORARIO: 11:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde do Município de Paraibano - MA
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS
LOCAL: POVOADO CANA BRAVA, ZONA RURAL
CIDADE: Paraibano-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.572,56	4,16 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	297,81	372,26	2.233,56	
1.2	73869/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	300,00	0,91	1,13	339,00	
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					5.682,54	9,16 %
2.1	84123 SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	m²	999,67	4,26	5,32	5.318,24	
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	4,96	6,20	12,40	
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,00	14,82	18,27	36,54	
2.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	12,00	15,75	19,68	236,16	
2.5	72899 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	12,00	5,28	6,60	79,20	
3		REVESTIMENTOS					28.892,47	46,56 %
3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	m²	999,67	2,78	3,47	3.468,85	
3.2	3317 Próprio	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	999,67	20,34	25,42	25.413,61	
4		ESQUADRIAS					3.803,06	6,13 %
4.1		MADEIRA					1.236,40	
4.1.1	73910/010 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS METÁLICAS	UN	2,00	494,56	618,20	1.236,40	
4.2		JANELAS					1.282,92	
4.2.1	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,00	513,17	641,46	1.282,92	
4.3		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.283,74	
4.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3,00	81,66	102,07	306,21	
4.3.2	74047/002 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1.8 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	30,35	37,93	227,58	
4.3.3	73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,40	249,99	312,48	749,95	
5		PINTURA					15.471,73	24,94 %
5.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	249,92	14,29	17,86	4.483,53	
5.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 08/2014	m²	999,67	8,53	10,66	10.656,48	
5.3	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,42	13,14	16,42	351,72	
6		COBERTURA					3.630,00	5,85 %
6.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	196,00	10,00	12,50	2.450,00	
6.2	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF .05/2017_P	m²	25,00	37,76	47,20	1.180,00	
7		SERVIÇOS FINAIS					1.992,35	3,21 %
7.1	83635 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	238,38	297,97	1.489,85	
7.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	250,00	1,61	2,01	502,50	
Total sem BDI							49.627,77	
Total do BDI							12.406,94	
Total Geral							62.034,71	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831935/2020, em 31/05/2022 em



Jurandy Ribeiro Cardoso
Secretário de Obras
Prefeitura de Paraibano

S. A. M.
Sônia Albuquerque de S. Beto
Eng. Civil
CREA - MA - 69010

Certidão nº 831935/2020
31/05/2022, 14:32

Chave de Impressão: YYZ1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2022 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de Reforma e Adaptação de um prédio para o Posto de Saúde no Bairro Rua Nova, conforme medição descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra 2,00x1,25 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m ²	2,5
1.2	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m	M	19,5
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.2	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria	m ³	5,85
2.3	97633	SINAPI	Demolição de piso existente (de forma manual)	m ²	128,55
2.4	97644	SINAPI	Remoção de esquadria (Portas)	m ²	105,84
2.5	97645	SINAPI	Remoção de esquadria (Janelas)	m ²	1
2.6	97661	SINAPI	Remoção de fiação elétrica	M	1200
2.8	97666	SINAPI	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	UN	5
2.9	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m ³	24
2.10	72899	SINAPI	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m ³	24
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	94097	SINAPI	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	19,5
3.2	96995	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, s/ controle do grau de compactação	m ²	19,5
4			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	PRÓPRIA-0001	Próprio	Alicerce em pedra preta laterítica arg. cim/areia T: 1:8	m ³	1,3
4.2	PRÓPRIA-0001	Próprio	Baldrame em pedra preta laterítica arg. cim/areia T: 1:6	m ³	2,69
5			SUPERESTRUTURA		
5.1	PRÓPRIA-0001	Próprio	Cinta Inferior(0,15x0,10)cm em concreto armado Fck= 15 Mpa com forma de tábua	m ³	2,69
5.2	PRÓPRIA-0001	Próprio	Cinta Superior(0,15x0,10)cm em concreto armado Fck= 15 Mpa com forma de tábua	m ³	2,69
5.3	PRÓPRIA-0001	Próprio	Pilar(0,25x0,10)cm em concreto armado Fck=15 Mpa com Forma de tábua	m ³	1,08
6			ALVENARIA		
6.1	72132	SINAPI	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa ciment/areia 1:4 (Aplicado nas áreas onde o alvenaria está prejudicado)	m ²	49,2


6.2	93182	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	M	16
7			REVESTIMENTOS		
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	408,33
7.2	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m ²	60
7.3	87528	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	248,33
7.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	22,49
7.5	87266	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m ²	60
8			ESQUADRIAS		
8.1			PORTAS		
8.1.1	73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	8
8.1.2	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1
8.2			METÁLICAS		
8.2.1	84848	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	7,2
8.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9
8.3.2	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	27
9			PINTURA		
9.1	88487	SINAPI	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m ²	408,33
9.2	73924/001	SINAPI	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m ²	10,08
9.3	73739/001	SINAPI	Pintua verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m ²	30,24
10			INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS		
10.1	89714	SINAPI	Tubo PVC 100 mm com conexões	M	32
10.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50 mm com conexões	M	8
10.3	89711	SINAPI	Tubo PVC 40 mm com conexões	M	14
10.4	89356	SINAPI	Tubo PVC 25 mm com conexões	M	20
10.5	89357	SINAPI	Tubo PVC 32 mm com conexões	M	14
10.6	89709	SINAPI	Ralo sifonado	UN	2
10.7	86906	SINAPI	Torneira tipo boia de 20mm (1/2")	UN	1
10.8	86909	SINAPI	Torneira movel bico de pato de 20mm	UN	2

10.9	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	4
10.10	95472	SINAPI	Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UN	3
10.11	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2
10.12	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1
10.13	89959	SINAPI	Pontos de água	UN	2
10.14	1682	ORSE	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2
10.15	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
10.16	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
10.17	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	3
10.18	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	3
11			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1			ELETRODUTO		
11.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	M	300
11.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4	M	30
11.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90° ELETRODUTO ROSC 3/4	UN	7
11.2			CABOS		
11.2.1	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (PRETO)	M	400
11.2.2	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (AZUL)	M	400
11.2.3	91927	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (VERDE)	M	400
11.2.4	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(PRETO)	M	100
11.2.5	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(AZUL)	M	100
11.2.6	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(VERDE)	M	100
11.2.7	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(PRETO)	M	25
11.2.8	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(AZUL)	M	25
11.2.9	91933	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(VERDE)	M	25
11.3			ATERRAMENTO		
11.3.1	96985	SINAPI	HASTE DE COBRE 2400	UN	2
11.3.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO TUBO ATERRAMENTO	UN	1
11.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE NÚ 10MM	M	1
11.3.4	92966	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE 2400	CHP	2
11.4			DISJUNTORES		
11.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	2

11.4.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2
11.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	3
11.4.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3
11.5			QUADROS		
11.5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12 DISJUNTORES	UN	1
11.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
11.6			INTERRUPTORES E TOMADAS		
11.6.1	91952	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	7
11.6.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UN	1
11.6.3	91998	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL , 2P+T 220V	UN	26
11.7			LAMPADAS		
11.7.1	93043	SINAPI	LÂMPADAS LED 18W	UN	18
11.7.2	93042	SINAPI	LÂMPADA LED SOBREPOR 7W	UN	3
12			PISOS		
12.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 4 CM	m ²	128,55
12.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	128,55
12.3	83534	SINAPI	LASTRO EM CONCRETO SIMPLES	m ³	4,095
13			COBERTURA		
13.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m ²	12,04
13.2	94189	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	12,04
13.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC	m ²	90,175
14			SERVIÇOS FINAIS		
14.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM	UN	2
14.2	99802+99803 +99806	Próprio	LIMPEZA GERAL	M ²	200

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 23 de agosto de 2020.


 Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
 Antônio Renato Madeira de Sousa
 Secretário Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de serviço de construção de aterro mecanizado e muros para 02 (duas) quadras escolares nos povoados Nazaré e Poço dos Moreiras, no Município de Passagem Franca/MA, conforme medição descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	450,00
					R\$
2.0			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	94336	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018	m³	420,00
2.3	83330	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	160,00
					R\$
3.0			MURO		
3.1			INFRAESTRUTURA		
3.1.1	98528	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	m³	32,00
3.1.2	98533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m³	6,00
3.1.3	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	135,00
3.1.4	92733	SINAPI	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	m³	6,00
3.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	80,00
3.2			ALVENARIA E PISO		
3.2.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	300,00
3.2.2	74142/001	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO VALADO 15X17. H = 2,10 m	m	38,00
3.2.3	72132	SINAPI	MURETA DE 0,6M DA FACHADA DA ESCOLA	m²	24,00
3.2.4	94990	SINAPI	CALÇADA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	2,60
3.3			REVESTIMENTO		
3.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	750,00
3.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	750,00
3.3.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1500,00
					R\$

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 18 de fevereiro de 2022

Raimunda Maria Brito de Carvalho
Raimunda Maria Brito de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP. 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a prestação de Serviços de construção de muros para 3 (três) escolas padrão FNDE (Povoado Campo Agrícola, Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem Franca/MA, conforme medição descritos abaixo:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	1093	Próprio	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	6.00
1.2	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	3.00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	98228	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	482.40
2.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	201.00
2.3	73942/002	SINAPI	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	804.00
2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	m³	160.80
2.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	160.80
3			ALVENARIA E PISO		
3.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM. 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL. JUNTA 1 CM	m²	1500.00

3.2	74142/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO. RETO, ESPACAMENTO DE 3M. CRAVADOS 0.5M. COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	204,00
3.3	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	122,40
3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	48,00
4			REVESTIMENTO		
4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1500,00
4.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1500,00
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3122,40
5			IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	83731	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	m ²	150,00
6			SERVIÇOS FINAIS		
6.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m ²	204,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 03 de julho de 2023.

Raimunda Maria Brito de Carvalho
Raimunda Maria Brito de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08, executou a **CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE QUATRO PRAÇAS (BAIRRO MUTIRÃO, FAVEIRA, RUA NOVA E POVOADO JUSSARA)**, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA, conforme medição descritos abaixo:

PRAÇA DO POVOADO JUSSARA

Nº	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilit	m ²	6,00
1.3	Locação da obra	m ²	217,71
2.0	URBANIZAÇÃO		
2.1	Guias		
2.1.1	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	m	217,71
2.1.2	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	m	320,40
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Regularização/Conformação e Compactação manual do terreno	m ²	217,71
2.2.2	Lastro de Concreto, E=5cm	m ³	145,08
2.2.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m ³	290,16
2.3	Mobiliário da Praça		
2.3.1	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	un	54,00
2.3.2	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	un	10,00
2.4	Paisagismo		
2.4.1	Árvores Diversas(frutíferas-manga, caju etc...)	un	10,00
2.4.2	Plantio de grama Batatais em placas	m ²	301,03
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangelado, com janela de inspeção h=9m fornecimento e instalação.	und	22,00
3.2	Luminária Tipo PÉTALA com Lampada "EM LED" 150W - 16.500 LUMENS	und	44,00
3.3	Célula Fotoelétrica	und	44,00

3.4	BRACO ORNAMENTAL CONFORME PROJETO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	44,00
3.5	Caixa de passagem (60x60xVAR.) PREMOLDADA com tampa em concreto e fundo em brita	und	20,00
3.6	Caboc. revest. em PVC - 0,6/1KV - 10,0mm ²	m	2550,00
3.7	Duto espiral flexível Ø2" - colocação direta no solo	m	756,00
3.8	Eletroduto Rígido Ø2" em PVC	m	1794,00
3.9	Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector	und	16,00
3.10	Cabo de cobre nú #35,00mm ²	m	30,00
3.11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	257,04
3.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	226,80
4.0 IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS			
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	12,00
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	250,00
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	36,00
4.4	Registro de gaveta bruto 25mm	un	1,00
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00
5.0 LIMPEZA GERAL			
5.1	Limpeza geral da obra	m ²	217,71

PRAÇA NO BAIRRO FAVEIRA

Nº	Descrição	Unid.	Quant.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilit	m ²	6,00
1.3	Locação da obra	m ²	240,50
2.0 URBANIZAÇÃO			
2.1 Guias			
2.1.1	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	m	254,41
2.1.2	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	m	155,28

2.2	Pavimentação		
2.2.1	Regularização/Conformação e Compactação manual do terreno	m ²	240,50
2.2.2	Lastro de Concreto, E=5cm	m ³	133,31
2.2.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m ³	115,50
2.3	Mobiliário da Praça		
2.3.1	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	un	24,00
2.3.2	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	un	10,00
2.4	Paisagismo		
2.4.1	Árvores Diversas(frutíferas-manga, caju etc...)	un	16,00
2.4.2	Plantio de grama Batatais em placas	m ²	191,34
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangelado, com janela de inspeção h=9m fornecimento e instalação.	und	8,00
3.2	Luminária Tipo PÉTALA com Lampada "EM LED" 150W - 16.500 LUMENS	und	16,00
3.3	Célula Fotoelétrica	und	16,00
3.4	BRACO ORNAMENTAL CONFORME PROJETO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	16,00
3.5	Caixa de passagem (60x60xVAR.) PREMOLDADA com tampa em concreto e fundo em brita	und	10,00
3.6	Caboc. revest. em PVC - 0,6/1KV - 10,0mm ²	m	1275,00
3.7	Duto espiral flexível Ø2" - colocação direta no solo	m	378,00
3.8	Eletroduto Rígido Ø2" em PVC	m	897,00
3.9	Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector	und	8,00
3.10	Cabo de cobre nú #35,00mm ²	m	15,00
3.11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	128,52
3.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m ³	113,40
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	12,00
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	250,00
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	36,00
4.4	Registro de gaveta bruto 25mm	un	1,00
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00

5.0	LIMPEZA GERAL		
5.1	Limpeza geral da obra	m ²	240,50

PRAÇA NO BAIRRO MUTIRÃO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	436,80
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m ²	436,80
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	ALVENARIA		
2.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	40,67
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m ²	436,80
2.2.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	424,20
2.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	70,90
3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.1	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	13,00
3.2	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2,00
3.3	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00
3.4	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
3.5	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2,00
4	PAISAGISMO		
4.1	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
4.2	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m ²	58,50
5	EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE		

5.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.3	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.4	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00
5.5	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
5.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
5.7	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
5.8	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
5.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	2,00
6.2	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00
6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00
6.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	4,00
6.5	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	160,00
6.6	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4,00

6.7	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
6.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	27,00
7	IRRIGACÃO DE CANTEIROS E GRAMAS		
7.1	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00
7.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	15,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00
7.4	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
8	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	436,80

PRAÇA NO BAIRRO RUA NOVA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	2210,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m ²	2210,00
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	271,80
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	543,60
2.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	1935,29
2.2.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m ²	2295,00
2.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	19,34
3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.1	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	M	30,00
3.2	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	4,00
4	PAISAGISMO		
4.1	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	52,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00

5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	353,50
5.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	8,00
5.4	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	420,00
5.5	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00
5.6	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
5.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	m ³	176,75
6	IRRIGAÇÃO DOS ACANTEIROS		
6.1	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00
6.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	36,00
6.3	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00
7	LIMPEZA GERAL		
7.1	Limpeza geral	m ²	2295,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 30 de dezembro de 2024.



Marlon Saba de Torres
 Prefeito Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877722/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210458068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2021 Baixada em: 09/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: TP 016/2021 Celebrado em: 13/09/2021
Valor do contrato: R\$ 297.962,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO CORREDEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Coordenadas Geográficas: -5.734038, -44.156688
Data de início: 20/09/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.2 - DE TERRAPLANAGEM PARA FINS RURAIS 49 - Execução de obra 5766.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de recuperação de estrada vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877722/2023
16/01/2023, 10:19
a8Y4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8Y4Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA nº **0000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	001.1309.2021.016 / 2021
Local de realização: Sede ao Povoado Corredeira, N°: S/N – Zona Rural, Município de Fortuna - MA CEP: 65695-000	
Nº da ART; MA20210458068	
Valor da Obra: R\$ 297.962,58 (Duzentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/09/2021 a 20/01/2022	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA
CPF / CNPJ:	06.140.404/0001-67
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município.	
Fortuna- MA, 04 de agosto de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

Roberta Regina Rodrigues Soares
 CPF 013 607 973 35
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 CPF: 013.607.973-35
 CONTRATANTE

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
 www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023 em



Certidão nº 877722/2023
 16/01/2023, 10:22
 Chave de Impressão: a6Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 1 folhas





End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA

CNPJ 06.140.404/0001-67

www.fortuna.ma.gov.br

Fls. nº 1.258

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023 em



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2007.001/2021

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estrada vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Cordeira) no Município.

TABELA DE MEDIÇÃO:								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CONTRATO				
				VLR UNIT SEM/BDI	VLR UNIT COM/BDI	UND	QUNT	VLR TOTAL
1			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					
1.1			SERVIÇOS INICIAIS					
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	254,99	330,90	M²	6,00	R\$ 1.985,40
1.1.2	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.221,57	4.180,62	MÊS	3,00	R\$ 12.541,86
1.2			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					
1.2.1	101219	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 MP, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	15,69	20,36	M³	5796,00	R\$ 117.395,76
1.2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	6,31	8,18	M³	5796,00	R\$ 47.165,88
1.3			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
1.3.1	101219	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 MP, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	15,69	20,36	M³	5610,00	R\$ 114.219,60
1.3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	0,64	0,83	M³	5610,00	R\$ 4.654,08
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)							R\$ 297.962,58	

Roberta Regina Rodrigues Soares
 CPF: 013.607.973-35
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
 CONTRATANTE

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
 CNPJ: 12.026.918/0001-08
 CONTRATADA

Certidão nº 877722/2023
 16/01/2023, 10:22
 Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém: 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA** inscrito no CNPJ 06.140.404/0001-67, endereço *Praça da Liberdade, CEP: 65695-000, Centro, Fortuna - MA.*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA-MA

CNPJ do Contratante: 06.140.404/0001-67

Endereço da obra/serviço: Sede ao Povoado Corredeira, N°: S/N – Zona Rural, Município de Fortuna - MA

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 20/09/2021 a 20/01/2022

Objeto:

Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal (Trecho: Sede ao Povoado Corredeira) no Município; Quantidade: 5.766,00 m²

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20210458068

Responsável Técnico da empresa Contratada: Engenheiro Civil LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n°: MA20230605163


Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

RAI ARAUJO NOLETO
ENGENHEIRO CIVIL
AUTOR DO LAUDO
CPF: 600.720.943-11

Passagem Franca-MA, 10 de janeiro de 2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 877722/2023, em 16/01/2023



Certidão n° 877722/2023
16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas





Relatório Fotográfico



9 de maio de 2022 16:31:55
-5.783564, -44.114014
72° E
Fortuna MA
65695
Altitude: 193.8meter
Rapidez: 0.0km/h

Estrada sendo executada



9 de maio de 2022 16:23:23
-5.782029, -44.116876
352° N
Fortuna MA
65695
Altitude: 200.8meter
Rapidez: 8.8km/h

Estrada sendo executada


Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023



Certidão nº 877722/2023

16/01/2023, 10:22

Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas



Fls. n. 1.259
[Handwritten Signature]
REPUBLICA



9 de maio de 2022 16:23:07
-5.781976,-44.116972
65° NE
Fortuna MA
65695
Altitude:200.9meter
Rapidez:3.5km/h

Estrada sendo executada



9 de maio de 2022 16:18:38
-5.774951,-44.132976
125° SE
Fortuna MA
65695
Altitude:221.0meter
Rapidez:4.4km/h

Estrada sendo executada

[Handwritten Signature]
Ral Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Passagem Franca-MA, 10 de janeiro de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877722/2023, em 16/01/2023



Certidão nº 877722/2023
16/01/2023, 10:22
Chave de Impressão: a8Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 3 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, situada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano-MA, CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ sob o N° 12.026.916/0001-08, executou o prestação de serviço de recuperação de ruas e construção de lombadas e faixas elevadas para o município de Passagem Franca-MA, conforme medição descritos abaixo:

ITEM		DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,13
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00
3.0		ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		
3.1	COMP. 02	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM- 1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ANP-JULHO 2018)	m ³	29,64
3.2	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	13871,52
4.0		FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	140,60
4.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	35,15
4.3	73994/001	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	222,99
4.4	93596	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m ³	33,44
4.5	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	33,44
4.6	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	112,00
5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL		
5.1	COMP. 03	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	23,00
5.2	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	115,24
5.3	COMP. 04	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	7,00
5.4	SICRO3 5213361	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	76,00
6.0		PAVIMENTAÇÃO		
6.1	92970	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE MEIO FIO	m ²	2030,00
6.2	72961	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	m ²	2030,00
6.3	73790/002	REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	2030,00
6.4	94994	RESTAURAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 8CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAAO EM MADEIRA	m ²	780,00
6.5	94268	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	520,00
6.6	74012/001	SARJETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	520,00
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2182,00



Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 12 de Fevereiro de 2020.


Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA
Antônio Renato Madeira de Sousa
Secretario Municipal de Infraestrutura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868962/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO BOTELHO MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. n.º 1.262
Rubrica

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200339887** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/06/2020** Baixada em: **30/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICE** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**

Contrato: **077/2019** Celebrado em: **10/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 340.169,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICE** Nº: **503**
Complemento: **LOGRADOUROS PUBLICOS** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**

Coordenadas Geográficas: **-11.169083, -61.901533**
Data de início: **17/06/2019** Conclusão efetiva: **12/06/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**

CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 2030.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 520.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 520.00 metro;**

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS , CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868962/2022
31/10/2022, 09:03
9xD46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9xD46

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA nº **0000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	077/2019
Local de realização: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, N°:503 – BAIRRO: CENTRO, COMPLEMENTO:LAGRADOUROS PUBLICOS - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680000	
Nº da ART; MA20200339887	
Valor da Obra: R\$ 340.169,60 (Trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).	
Período da Obra/Serviços: 17/06/2019 a 12/06/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA
CPF / CNPJ:	10.438.570/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS: 2.030,00 m², SARJETAS E MEIO-FIOS 520,00 m.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Passagem Franca, 08 de Abril de 2022	

Contratante da Obra/Serviços:

MARLON SABA DE TORRES
CPF: 799.880.403-34
Prefeito Municipal

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, em 31/10/2022 em emitida



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9xD46
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 1 folhas





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço *Praça* Presidente Médici, Nº 503, Centro, Passagem Franca - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA

CNPJ do Contratante: 10.438.570/0001-11

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, N°:503 – BAIRRO: CENTRO, COMPLEMENTO:LAGRADOUROS PUBLICOS - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 65680-000

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 17/06/2019 a 12/06/2020

Objeto:

SERVICOS DE RECUPERACAO DE RUAS, CONSTRUCAO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS: 2.030,00 m², SARJETAS E MEIO-FIOS 520,00 m.

ART DE EXECUÇÃO n°: MA20200339887

Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO n°: MA20220542078


Rai Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Passagem Franca-MA, 13 de junho de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 868962/2022, em 31/10/2022



Certidão n° 868962/2022
31/10/2022, 10:32


Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas



Fls. nº 1.265
Rubrica

Relatório Fotográfico



Avenida Principal do Bairro Vitoria



Avenida Principal do Bairro Vitoria

Rai Araujo Noletto
Rai Araujo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, em 31/10/2022 emitida




Certidão nº 868962/2022

31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas





Rua do Aeroporto



Rua da Rodoviária


Ral Alzajiz Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2


Passagem Franca-MA, 13 de junho de 2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, emitida em 31/10/2022

Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32
Chave de Impressão: 9xD46

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falacoosoc@creama.org.br

Impressão em: 31/10/2022, às 10:32.



PRAÇA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO
 CEP 65.680-000 PASSAGEM FRANCA - MA
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 pmpassagemfranca@bol.com.br
 Tel.: (99) 3558-1212



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS	DATA:	abr/19
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	BDI (%) =	28,35%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO PÉRIMETRO URBANO	FONTE:	SINAPI 02/2019
Extensão (m)	152,00	SICRO	3 12/2018 (desonerado)

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	990,25
1.1	74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,13	R\$ 316,88	R\$	990,25
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$	15.828,00
2.1	COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	R\$ 15.828,00	R\$	15.828,00
3.0	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL				R\$	17.588,67
3.1	COMP. 02 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM- 1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (ANP-JULHO 2018)	m³	29,64	R\$ 354,73	R\$	10.514,20
3.2	93596 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	13871,52	R\$ 0,51	R\$	7.074,48
4.0	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA				R\$	20.911,81
4.1	97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	140,60	R\$ 9,19	R\$	1.292,11
4.2	72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	35,15	R\$ 17,15	R\$	602,70
4.3	73994/001 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	222,99	R\$ 6,94	R\$	1.547,56
4.4	93596 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	33,44	R\$ 319,97	R\$	10.699,80
4.5	74157/004 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	33,44	R\$ 93,02	R\$	3.110,59
4.6	89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	112,00	R\$ 32,67	R\$	3.659,04
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL				R\$	9.407,11
5.1	COMP. 03 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	23,00	R\$ 23,75	R\$	546,25
5.2	84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	115,24	R\$ 16,20	R\$	1.866,92
5.3	COMP. 04 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,00	R\$ 572,34	R\$	4.006,38
5.4	5213361 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	76,00	R\$ 39,31	R\$	2.987,56
6.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$	195.659,30
6.1	92970 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE MEIO FIO	m²	2030,00	R\$ 9,91	R\$	20.117,30
6.2	72961 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO C/ ESCARIFICAÇÃO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO	m²	2030,00	R\$ 1,13	R\$	2.293,90
6.3	73790/002 REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	2030,00	R\$ 37,81	R\$	76.754,30
6.4	94994 RESTAURAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 8CM E LARG= 1,50M, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	780,00	R\$ 62,21	R\$	48.523,80
6.5	94268 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	520,00	R\$ 34,45	R\$	17.914,00
6.6	74012/001 SARIETA DE CONCRETO, ACABAMENTO LISO COM CIM/AREIA 1:3 (L = 30cm X e=7cm)	m	520,00	R\$ 57,80	R\$	30.056,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	4.647,66
7.1	9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2182,00	R\$ 2,13	R\$	4.647,66
					Total sem BDI	R\$ 265.032,80
					Total do BDI	R\$ 75.136,80
					Total Geral	R\$ 340.169,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868962/2022, em 31/10/2022 em



Certidão nº 868962/2022
31/10/2022, 10:32

Chave de Impressão: 9x046

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 1 folhas

Maurício Sales de L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
 CNPJ: 10.438.570/0001-11
 REPRESENTANTE LEGAL

Sebastião Alves dos Reis - ME

SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 REPRESENTANTE LEGAL

Sebastião Alves dos Reis - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 Diretor Geral





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915334/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUCIANO BOTELHO MARQUES**
Registro: **1111488827MA** RNP: **1111488827**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200353916** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 01/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Sao Domingos do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: PRAÇA Getúlio Vargas Nº: S/n
Complemento: Praça Getúlio Varga Bairro: Centro
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: 020907001/220 Celebrado em: 10/08/2020
Valor do contrato: R\$ 794.781,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Getúlio Vargas Nº: S/n
Complemento: Praça Getúlio Varga Bairro: Centro
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.579165, -44.384811
Data de início: 12/08/2020 Conclusão efetiva: 16/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal De Sao Domingos do Maranhao CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1368.72 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 9885.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 3802.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3802.00 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 12546.60 metro cúbico;**

Observações

Serviço de pavimentação com bloquetes e meios fios com sarjeta em Sao Domingos do Maranhao.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 915334/2024
08/10/2024, 10:24
86d4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86d4Z





Estado do Maranhão
Município de São Domingos do Maranhão



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com **Registro no CREA/MA nº 000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio
Local de realização: Praça Getúlio Vargas – Centro, MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CEP: 657900-00	
Nº da ART; MA20200353916	
Valor da Obra: R\$ 794.781,91 (Setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).	
Período da Obra/Serviços: 12/08/2020 a 16/12/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CPF / CNPJ:	06.113.690/0001-71
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCIANO BOTELHO MARQUES
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1111488827
Registro no CREA/MA:	1111488827
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviço de pavimentação com bloquetes e meios fios com sarjeta em São Domingos do Maranhão; MEIO-FIOS: 3.802,00 m ; SARJETAS: 3.802,00 m; TERRAPLENAGEM: 12.546,60 m3; PAVIMENTACAO DE CONCRETO: 1.368,72 m2; PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS: 9.885,20 m2	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
São Domingos do Maranhão, 04 de outubro de 2024	

Contratante da Obra/Serviços:

KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300

Imprimido em forma digital por KLEBER ALVES DE ANDRADE - 25469924300
CNPJ: 06.113.690/0001-71 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF: 06.113.690/0001-71 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
NOME: KLEBER ALVES DE ANDRADE
Data: 04/10/2024 10:42:10

Kleber Alves de Andrade
CPF: 254.699.243-00
Prefeito Municipal

CNPJ.: 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas s/n.º - Centro
CEP.: 65.790-000 – São Domingos do Maranhão – MA
Site: <http://saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/> e-mail: prefeiturasaodomingos.ma@outlook.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 915334/2024, em 08/10/2024



Certidão nº 915334/2024
08/10/2024, 10:42
Chave de Impressão: 86d4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2024 e contém 1 folhas



DECLARAÇÃO

O presente declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** inscrito no CNPJ 06.113.690/0001-71, endereço **Praça Getúlio Vargas, n.º s/n – Centro, CEP. 65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO.**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 915334/2024, em 08/10/2024 emitida

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CNPJ do Contratante: 06.113.690/0001-71

Endereço da obra/serviço: Praça Getúlio Vargas, n.º s/n – Centro, CEP. 65.790-000, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 12/08/2020 a 16/12/2020

Objeto:

Serviço de pavimentação com bloquetes e meios fios com sarjeta em São Domingos do Maranhão; MEIO-FIOS: 3.802,00 m ; SARJETAS: 3.802,00 m; TERRAPLENAGEM: 12.546,60 m3; PAVIMENTACAO DE CONCRETO: 1.368,72 m2; PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS: 9.885,20 m2

ART DE EXECUÇÃO n.º: MA20200353916

Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCIANO BOTELHO MARQUES

Registro do RT no Crea: 1111488827 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Domingos do Maranhão, 04 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAI ARAUJO NOLETO
Data: 04/10/2024 12:38:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Raí Araujo Noletto
CPF: 600.720.943-11
Engenheiro Civil

Certidão n.º 915334/2024
08/10/2024, 10:42

Chave de Impressão: 86d4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


832890/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200334638** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 22/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA** CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**
Endereço do contratante: PRAÇA Rita de Cássia Ayres Coimbra, Nº: S/N
Complemento: Bairro: Cohab UF: MA CEP: 65685000
Cidade: BURITI BRAVO
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 17/03/2020
Valor do contrato: R\$ 400.138,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRAVESSA WILSON COSTA E MARGINAL RAIMUNDO COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUTIRÃO PIÇARRA UF: MA CEP: 65685000
Cidade: BURITI BRAVO
Coordenadas Geográficas: -5.841349, -43.838487
Data de início: 19/03/2020 Conclusão efetiva: 22/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUÇÃO 2800.00 metro quadrado;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS, NAS RUAS TRAVESSA WILSON COSTA-MUTIRÃO E MARGINAL RAIMUNDO COSTA- PIÇARRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO -MA. NA OBRA SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS E METRAGENS. 1-LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA *A=2.000,00 M². 2-EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) *V=200,00 M³. 3-ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M *V=465,00 M³. 4-REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA *A=3.100,00 M². 5-ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP *V=3.100,00 M³. 6-COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) *V=465,00 M³. 7-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) *V=1.953,00 M³. 8-PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) *A=2.800,00 M². 9-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) *M=1.000,00 m. 10-EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA *M=1.000,00 m. 11-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA *UN=1,13 UN. 12-Fornecimento e Implantação de Placa de Indicativa de lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon *UN=4,00 un. 13-Fornecimento e Implantação de suporte para placa de sinalização em metalon *UN=4,00 un. 14-Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6.1 m3 material de emprestimo **A=100,00 M². 15-LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM *A=1.000,00 M². 16-PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA *A=1.000,00 M². 17-LIMPEZA GERAL *A=4.100,00 M².

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832890/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls. n° 1273

Certidão de Acervo Técnico n° 832890/2020
10/08/2020, 10:57
a7xa6

Rubrica

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7xa6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Alves
Construções
Sebastião Alves dos Reis-ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08
 AV. SÃO LUIS, N.º 08, VILA APARECIDA / PARAIBANO - MA 65070-000

Fls. n.º L977
 Rubrica

EMPRESA: SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA

OBRAS: Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem (Lote I) e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas (Lote II) para atender as necessidades do Município.
 TOMADA DE PREÇO N.º 0012/2020
 PERÍODO: 25/06/2020 A 06/07/2020
 MEDIÇÃO: 03

TABELA DE MEDIÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA					
		VL UNIT SEM/BDI	VL UNIT COM/BDI	UND	QUANT	VL TOTAL	QUANT	VL TOTAL	%	QUANT	VL TOTAL	%	QUANT	VL TOTAL	%	
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 302,76	378,10	m²	6,00	R\$ 2.256,60	6,00	R\$ 2.256,60	100%							
1.2	Taxas e Emolumentos	R\$ 400,00	488,92	und	1,00	R\$ 496,92	1,00	R\$ 496,92	100%							
2	TERRAPLANAGEM															
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	R\$ 0,32		m²	2000,00	R\$ 780,00	2.000,00	R\$ 780,00	100%							
2.2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	R\$ 1,73	2,14	m³	200,00	R\$ 428,00	200,00	R\$ 428,00	100%							
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M	R\$ 4,51	5,80	m³	465,00	R\$ 2.604,00	465,00	R\$ 2.604,00	100%							
2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	R\$ 0,44	0,54	m²	3100,00	R\$ 1.674,00	3.100,00	R\$ 1.674,00	100%							
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEREA COM 153HP	R\$ 1,86	1,92	m³	3100,00	R\$ 5.952,00	3.100,00	R\$ 5.952,00	100%							
2.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=>=99% DO PN (ÁREA) (CAMONIVELADORA 140 HP E ROLLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	R\$ 4,93	6,12	m²	466,00	R\$ 2.845,80	465,00	R\$ 2.845,80	100%							
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM; AF: 06/2018)	R\$ 1,93	1,90	M3XKM	1993,00	R\$ 3.710,70	1.953,00	R\$ 3.710,70	100%							
3	PAVIMENTAÇÃO															
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	R\$ 70,53	87,62	m²	2800,00	R\$ 245.334,36	2.345,30	R\$ 205.511,34	84%	554,50	R\$ 39.823,02	16%	2.800,00	R\$ 245.334,36	100%	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL															
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF: 06/2018	R\$ 33,00	41,60	M	1000,00	R\$ 41.020,00	900,00	R\$ 36.918,00	90%	100,00	R\$ 4.102,00	10%	1.000,00	R\$ 41.020,00	100%	
4.2	ERECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADE, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA; AF: 06/2018	R\$ 25,97	32,26	M	1000,00	R\$ 32.260,00	900,00	R\$ 29.034,00	90%	100,00	R\$ 3.226,00	10%	1.000,00	R\$ 32.260,00	100%	
5	SINALIZAÇÃO															
5.1	Fornecimento e implantação de Placa de sinalização semi-reflexiva	R\$ 90,18	99,80	UN	1,13	R\$ 112,55				0%	1,13	R\$ 112,55	100%	1,13	R\$ 112,55	100%
5.2	Fornecimento e implantação de Placa de indicativa de rotatórias dimensões 45 x 28 cm, inclusive suporte em tubo metálico	R\$ 147,46	183,22	un	4,00	R\$ 732,88				0%	4,00	R\$ 732,88	100%	4,00	R\$ 732,88	100%
5.3	Fornecimento e implantação de suporte para placa de sinalização em metalão	R\$ 263,96	327,94	un	4,00	R\$ 1.311,76				0%	4,00	R\$ 1.311,76	100%	4,00	R\$ 1.311,76	100%
6	CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE															
6.1	Aleiro aplicado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 0,1 m3 material de empacotamento	R\$ 26,59	33,02	m²	100,00	R\$ 3.302,00	80,00	R\$ 2.641,60	80%	20,00	R\$ 660,40	20%	100,00	R\$ 3.302,00	100%	
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM; AF: 07/2018	R\$ 10,78	13,40	m²	1000,00	R\$ 13.400,00	800,00	R\$ 10.720,00	80%	200,00	R\$ 2.680,00	20%	1.000,00	R\$ 13.400,00	100%	
6.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA; AF: 06/2018	R\$ 26,59	33,02	m²	1000,00	R\$ 13.020,00	800,00	R\$ 26.416,00	80%	200,00	R\$ 6.604,00	20%	1.000,00	R\$ 13.020,00	100%	
7	LIMPEZA GERAL															
7.1	Limpeza geral	R\$ 1,75	2,17	m²	4100,00	R\$ 8.897,00				0%	4100,00	R\$ 8.897,00	100%	4.100,00	R\$ 8.897,00	100%
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUIDO)						R\$ 400.138,57	ANTERIOR	R\$ 331.988,06	82,97%	ATUAL	R\$ 68.148,61	17,03%	ACUMUL	R\$ 400.138,57	100,00%	

SEBASTIÃO ALVES DOS REIS - ME
 CNPJ: 12.026.916/0001-08

[Assinatura]
 Cláudio Pereira de Costa
 Secretário Municipal de Plan. Adm. e Finanças

Lucas Evangelista P. Silveira
 Lucas Evangelista Pessoa Silveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 1915617871

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020 em

Certidão nº 832890/2020
 10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas





AV. SÃO LUIS, N° 08, VILA APARECIDA / PARAIBANO - MA 65670-000

Hs. n° 1278
 Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 02.0402.005/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

LOTE: I

DATA: 04/03/2020

HORARIO: 10:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem (Lote I) e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas (Lote II) para atender as necessidades do Município.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Planilha Orçamentária									
1			SERVÍCIOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	302,75	376,10	2.253,52	0,69 %
1.2	123	Próprio	Taxas e Emolumentos	und	1,00	400,00	400,00	2.256,50	
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	73903/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	2000,00	0,32	0,39	468,92	
2.2	73903/002	SINAPI	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA)	m³	200,00	1,73	2,14	17.894,50	4,50 %
2.3	74154/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 9M3, DMT 50 A 200M	m³	465,00	4,51	5,60	780,00	
2.4	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	3100,00	0,44	0,54	426,00	
2.5	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	3100,00	1,55	1,92	2.904,00	
2.6	74005/002	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=>=95% DO PN (ÁREAS) (COM NIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	465,00	4,93	6,12	1.674,00	
2.7	93598	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 04/2018	M3XKM	1953,00	1,53	1,90	5.952,00	
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	72799	PRÓPRIO	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2800,00	70,53	87,62	245.334,37	61,31 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL						
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2018	M	1000,00	33,02	41,02	73.280,00	18,31 %
4.2	94267	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2018	M	1000,00	25,97	32,26	41.020,00	
5			SINALIZAÇÃO						
5.1	73916/002	SINAPI	Fornecimento e Implantação de Placa de sinalização semi-reflexiva.	UN	1,13	80,18	99,60	2.157,18	0,54 %
5.2	5213440	SICRO3	Fornecimento e Implantação de Placa de Indicativa de Lagradouros dimensões 45 x 25 cm, inclusive suporte em tubo metalon	un	4,00	147,49	183,22	112,54	
5.3	5213851	SICRO3	Fornecimento e Implantação de suporte para placa de sinalização em metalon	un	4,00	263,98	327,94	732,68	
6			CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE						
6.1	98682	SINAPI	Aterro apiloado (manualmente) em camadas de 20 cm c/ 6.1 m3 material de empréstimo	m³	100,00	26,58	33,02	49.722,00	12,43 %
6.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 07/2016	m²	1000,00	10,79	13,40	3.302,00	
6.3	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2018	m²	1000,00	26,58	33,02	13.400,00	
7			LIMPEZA GERAL						
7.1	2450	PRÓPRIO	Limpeza geral	m²	4100,00	1,75	2,17	33.020,00	2,22 %
								Total sem BDI	322.094,96
								Total do BDI	78.043,61
								Total Geral	400.138,57

Importa a presente planilha Orçamentária em R\$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020



Certidão nº 832890/2020
 10/08/2020, 13:12
 Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Lucas Evangelista Pessoa Silveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 1915617871





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME**, com Registro no CREA/MA N° **0000012635-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	001/2020
Local da obra: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa- Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000	
Nº da ART: MA20200334638	
Valor da Obra: R\$ 400.138,57 (Quatrocentos mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).	
Período da Obra/Serviços: 19/03/2020 a 22/07/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CPF / CNPJ:	06.052.138/0001-10
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	SEBASTIAO ALVES DOS REIS – ME
CPF / CNPJ:	12.026.916/0001-08
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista Pessoa Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Área Pavimentação: 2800,00 M2;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
Buriti Bravo, 22 de julho de 2020	

Contratante da Obra/Serviços:


Clemens Pereira da Costa
Secretário Municipal de Plan. Adm. e Finanças

Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra-Cohab - CEP: 65685-000
C.N.P.J. N° 06.052.138/0001-10
Fone fixo: (0**99) 3372 - 0303

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020 emitida



Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA** inscrito no CNPJ 10.438.570/0001-11, endereço *Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra, Cohab, Buriti Bravo-MA.*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CNPJ do Contratante: 06.052.138/0001-10

Endereço da obra/serviço: Rua Travessa Wilson Costa e Marginal Raimundo Costa– Mutirão Piçarra, Município de Buriti Bravo CEP: 65685-000

Empresa Contratada: SEBASTIAO ALVES DOS REIS - ME

CNPJ da Empresa Contratada: 12.026.916/0001-08

Data de execução: 19/03/2020 a 22/07/2020

Objeto:

Prestação de serviços de implantação de pavimentação com pedras graníticas, inclusive drenagem e pavimentação de vias urbanas com pedras graníticas, Contrato 001/2020; **Quantidade:** 2800,00 m²

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200334638

Responsável Técnico da empresa Contratada: Lucas Evangelista Pessoa Silveira

Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20200349476


Ral Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020 emitida




Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas



1.978
10/08/2020
Rai Afonso Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Relatório Fotográfico da Obra



Obra sendo executada



Obra Finalizada


Rai Afonso Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12
Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 10/08/2020, às 13:12.



Obra Finalizada



Obra Finalizada


Rai Aladjo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, emitida em 10/08/2020

Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: falcomosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/08/2020, às 13:12.





Obra Finalizada



Obra Finalizada


Rai Araújo Noletto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Buriti Bravo-MA, 30 de julho de 2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832890/2020, em 10/08/2020



Certidão nº 832890/2020
10/08/2020, 13:12

Chave de Impressão: a7xa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 4 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, atesta e declara a pedido de quem seja interesse e para fins de comprovação que a Empresa Sebastião A. dos Reis LTDA - ME (Alves Construções), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.026.916/0001-08 executou no período de 01 de fevereiro de 2023 a 30 de junho de 2023, na condição de subcontratada os serviços de recuperação e adequação de 20,00 km estradas vicinais, de acordo contrato n.º 222/2022, vinculado a licitação modalidade Concorrência Pública n.º 002/2021/CPL da Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, de acordo a discriminação abaixo.

1.00 TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM

1.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREAS COM ARVORES C/ DIAMETRO ATÉ 0,15 M	M ²	36.630,00
1.02	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - ATERRO	M ³	11.366,00
1.03	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10,0 M ³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	225.426,30
1.04	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	11.366,00

2.00 TRABALHOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.01	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	12,10
2.02	LIMPEZA MECÂNICADA DA CAMADA VEGETAL DA ÁREA DA JAZIDA	M ²	4.375,00
2.03	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DA JAZIDA	M ³	875,00
2.04	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DA JAZIDA - CASCALHO	M ³	22.732,00
2.05	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10,0 M ³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	450.852,60
2.06	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	22.732,00

Declaramos ainda que o fornecimento dos serviços mencionados ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a Empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 03 de julho de 2023.



JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, estabelecida na AVENIDA SÃO LUIS, Nº 08 – BAIRRO: VILA APARECIDA – PARAIBANO (MA), CEP: 65.670-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.026.916/0001-08, executou, para a Prefeitura Municipal de Fortuna - MA, situada na Praça da Liberdade, S/N - Centro, inscrita no CNPJ nº 06.140.404/0001-67, no período de 24/03/2022 a 06/06/2022, sob responsabilidade do Sr. **LUCIANO BOTELHO MARQUES**, brasileiro, engenheiro civil, portador do CPF nº 027.053.285-86, CREA-MA nº 111148882-7, ART nº MA20210458068 os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTUNA - MA**, Contrato nº 001.1309.2021.016/2021, Processo Administrativo Nº 02.2007.001/2021 e Tomada de Preços Nº 016/2021. Conforme descrito abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						14.525,04
1.1	COMP-00156	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	PRÓPRIA	M²	6,00	330,53	1.983,18
1.2	COMP-00169	Administração Local da Obra	PRÓPRIA	MÊS	3,00	4.180,62	12.521,86
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						164.561,64
2.1	101219	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111HP), frota de 6 caminhões basculantes de 18 m³, DMT de 6 KM e velocidade média 22KM/H. AF 05/2020	SINAPI	m³	5.776,00	15,69	117.395,76
2.2	96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso-exclusivo solo, escavação, carga e transporte. AF 11/2019.	SINAPI	m³	5.776,00	8,18	47.165,88
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO						118.875,90
3.1	101219	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111HP), frota de 6 caminhões basculantes de 18 m³, DMT de 6 KM e velocidade média 22KM/H. AF 05/2020	SINAPI	m³	5.610,00	20,36	114.219,60
3.2	100574	Espalhamento de Material com Trator de Esteiras. AF 11/2019	SINAPI	m³	5.610,00	0,83	4.656,30

Fortuna- MA, 04 de Agosto de 2022

Roberta Regina Rodrigues Soares
ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

Kadu de Sousa Ciqueira
Engenheiro Civil
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Engenheiro Civil
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELS n.º 1283
RUBRICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, CNPJ de nº 12.026.916/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ROGÉRIO TRINTA E TRABULSI**, CREA-MA nº 1111489505 executou para esta empresa, no período de **27.11.2020 a 01.01.2021**, os serviços de **Pavimentação Asfáltica**, com extensão de 1000 m no Povoado Jaguarana- zona rural do Município de Colinas - MA.

DADOS DO SERVIÇO:

REF. CONTRATO PRINCIPAL: 176/2020

PERÍODO: 10/08/2020 a 31/12/2020

ART: Nº MA20200350715

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COLINAS MA

CONTRATANTE:

VIGAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.927.877/0001-46

ENDEREÇO: AV. CORONEL BRANDÃO, Nº 118- CENTRO

COLINAS- MA – CEP: 65690-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco José Cruz Silva
CREA-MA nº 110.325.542-8

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: Pça Dias Carneiro, nº 402- Centro – Colinas – MA

CEP: 65.690-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: Serviços de **Pavimentação Asfáltica**, com **drenagem superficial**, no Povoado Jaguarana- zona rural de Colinas -MA, com a extensão de 1000 m, conforme planilha anexa:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	m ²	12,50
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	1.200,00
2.2	Transp. local c/ base. 10m ³ de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km	tkm	2.160,00
2.3	Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km	tkm	2.160,00
2.4	Regularização de subleito	m ²	6.000,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	600,00
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	1.200,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)		
3.1	Aquisição de cap 50/70	t	45,15
3.2	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	t	7,20
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	2,70
3.4	Transporte de cap 50/70	t	45,15
3.5	Transporte de asfalto diluído tipo cm-30	t	7,20
3.6	Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c)	t	2,70
3.7	Imprimação	m ²	6.000,00
3.8	Pintura de ligação	m ²	6.000,00
3.9	Areia asfalto a quente	t	645,00
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	2.000,00
4.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	2.000,00

5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	8,17	
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
6.1	Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	200,00	
7.0	LIMPEZA GERAL			
.71	Limpeza final da obra	m ²	300,00	

Colinas, 05 de julho de 2021.

FRANCISCO JOSE
CRUZ
SILVA:20554150344

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE CRUZ
SILVA:20554150344
Dados: 2022.03.04 10:00:09 -03'00'

Francisco José Cruz Silva
CREA-MA nº 110.325.542-8
Técnico Responsável
Sócio Administrador

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 12.026.916/0001-08, estabelecida na Av. São Luís, nº08, Vila Aparecida, Vila Aparecida, Paraibano – MA, forneceu para a empresa **M. FERNANDES DA SILVA JUNIOR**, inscrita no CNPJ: 33.793.272/0001-45, sediada na Rua 7 de Setembro, nº 1090, Centro, CEP: 65670-000, Paraibano/MA, que a mesma efetuou compras de diversos moveis e eletrodomésticos, como: cadeiras de escritório, cadeiras infantis, birôs, bebedouros, ar condicionado, armário de aço, batedeiras, fogão, poltronas giratórias, guarda-roupas, mesas, liquidificador, ventilador de teto, ventilador de coluna, bebedouros industriais, cadeiras plásticas, mesas plásticas, mesa para escritório, freezer vertical, prateleiras, ventilador de parede, cama box de casal, cama box de solteiro, aparelhos de jantar, sofá, micro-ondas, grill, cafeteira, forno elétrico, geladeira, cômoda, fogão industrial, e outros matérias diversos.

Por ser objeto de verdade, dando tudo por bom firme e valioso.

Paraibano – MA, 03 de setembro de 2021.

1º OFÍCIO

Milton Fernandes da Silva Junior
M. FERNANDES DA SILVA JUNIOR

CNPJ Nº 33.793.272/0001-45

Milton Fernandes da Silva Junior

CPF nº 019.177.473-14

Sócio diretor

RECONHECIMENTO DE FIRMA

RECONHECIMENTO POR:

(X) SEMELHANÇA () AUTENTICIDADE DE FIRMAS
Milton Fernandes da Silva Junior

Paraibano-MA 08 de 09 de 21
EM TEST. *Francisca de Sousa*
Anunciada em *Francisca de Sousa*

() Maria Doracy Furtado Coelho-Notaria/Reg.
() Jacirane Araújo de Silva -Escrvente Substitu.
(X) Francisca D. A. de Sousa -Escrvente Autorizada

Nº 057

Poder Judiciário TJMA. Selo:
UF: T11000/PORIM2077/P19F R3M137, 08/09/2021
18:17:29, Atx: 13.17.2, Data(s): Milton Fernandes da
Silva Junior, Rec.Firma: Semelhancia, Total R\$ 6,12 F.mys
14\$ 4,63 F.FRC R\$ 0,13 F.ADEP R\$ 0,18 F.EMP R\$ 0,18
Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Sebastião Alves do Reis – ME – CNPJ: 12.026.916/0001-08, estabelecido na AV. São Luis – nº 08 – Bairro Vila Aparecida – Paraibano – MA, prestou os serviços locação de máquinas pesadas e caçambas, com excelente qualidade.



Prestação de serviços locação de máquinas pesadas e caçambas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UND	QUANT.
1	Maquina Retro Escavadeira 4x4 - Traçada 75 HP de potência.	SERV.	1	HORA	100
2	Maquina Pá Carregadeira Hidráulica - sobre pneus articula, 105 HP de potência	SERV.	1	HORA	120
3	Motoniveladora. (patrol)	SERV.	1	HORA	170
4	Caçamba Truck	SERV.	4	DIARIA	30

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente ate a presente data.

Fortuna – MA, 12 de abril de 2021

Atenciosamente,

Roberta Regina Rodrigues Soares
CPF: 013.887.973-36
Ass. Munic. de Planejamento e Finanças
Roberta Regina Rodrigues Soares
Roberta Regina Rodrigues Soares
Secretaria Municipal de Adm. e Finanças




Construindo com qualidade

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP

CNPJ nº. 16.793.035/0001-65




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.026.916/0001-08**, sediada na Avenida São Luís - nº 08 – CEP: 65.670-000 – VILA APARECIDA – PARAIBANO/MA, executou para empresa: **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **16.793.035/0001-65**, sediada na Avenida Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151, CEP: 65.850-000 – Centro – Sucupira do Norte/MA, executou serviços de locação de veículos e máquinas pesadas conforme especificações descritas na tabela abaixo:

Planilha Demonstrativa de Serviços:

Caminhões e Máquinas					
Item	Descrição	Und.	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
1	Caçamba Marca/Modelo/Ano: Vw 13115 2013	Und.	2	R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00
2	Retroescavadeira Marca/Modelo/Ano: Carter Pilar D6 2011	Und.	1	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOCO, BASCULANTE – capacidade mínima de 6 metros cúbicos, motor diesel, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com condutor e sem combustível. Ano não inferior a 2011.	Und.	1	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
4	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA (mecânica) sobre pneus com potência mínima de 140 HP, motor a diesel com potência nominal mínima de 75kw, velocidade de 1.000 RPM, ano e modelo não inferior a 2008, dotada de cabine e dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com operador e combustível.	Horas	96	R\$ 170,00	R\$ 16.320,00
5	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PATROL (moto niveladora), motor à diesel, com capacidade mínima de 08 (oito) toneladas de peso bruto, em bom estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, com operador e combustível.	Horas	96	R\$ 150,00	R\$ 14.400,00

Sucupira do Norte/MA, 15 de Maio de 2020.


ANTÔNIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-ME.
CONTRATADA

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº. 151 – Centro

Sucupira do Norte – Maranhão CEP: 65.850-000

E-mail: universotransportesch@gmail.com Fone: (99) 98114-3697

WENES F DOS SANTOS LTDA

Avenida Primeiro de Maio, N 884 Anexo A –CENTRO
CEP- 65670-000 – Paraibano – MA
CNPJ N.º 50.157.142/0001-35
Inscrição Estadual n.º12799236-7
Fone: (19) 8838-7238



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pelo presente, ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa **SEBASTIAO A DOS REIS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º **12.026.916/0001-08** e Inscrição Estadual sob n.º 12.333.937-5, com sede na Avenida 1º de Maio, nº 972, sala B, Centro, CEP - 65670-000 na cidade de Paraibano - MA, prestou serviço de limpeza no período de 02 de janeiro de 2024 a 05 de dezembro de 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Coleta e transporte de resíduos não perigosos da empresa acima citada	TONELADA	4.000,00
2	Limpeza, varrição e remoção de entulhos do pátio da empresa acima citada.	M2	8.200,00
3	Poda de árvores com limpeza de galhos e parasitas e remoção do pátio da empresa acima citada.	UNID	06

Paraibano – MA, 05 de dezembro de 2024.

WENES FERREIRA DOS SANTOS:22963463839 Assinado de forma digital por WENES FERREIRA DOS SANTOS:22963463839
Dados: 2024.12.11 11:22:15 -03'00'

WENES F DOS SANTOS LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:229.634.638-39
CNPJ: 50.157.142/0001-35


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME** sediada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano – MA - CEP 65.670-000, inscrita no **CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08 e Inscrição Estadual Nº 12.333.937-5**, prestou Serviços de capina, caiação de meio-fio e reforma de sarjetas em vias e logradouros públicos na sede cidade de Passagem Franca - MA, conforme segue descritos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND	QUANTIDADE
CAPINAÇÃO MANUAL			
1.0			
1.1	GARI (30 HOMENS COM JORNADA DIÁRIA DE 8H)	H	21.600,00
1.2	PA	UND	30,00
1.3	GARFO	UND	10,00
1.4	VASSOURÃO	UND	10,00
1.5	GADANHO	UND	5,00
1.6	ENXADA	UND	15,00
1.7	CARRO DE MÃO	UND	10,00
1.8	CHIBANCA	UND	10,00
1.9	FOICE	UND	10,00
1.10	CISCADOR	UND	10,00
1.11	ESTROVENGA	UND	10,00
CAIAÇÃO DE MEIO-FIO			
2.0			
2.1	AGENTE DE CAIAÇÃO (20 homens com jornada diária de 8 horas, durante 60 dias)	H	9.600,00
2.2	CONE	UND	10,00
2.3	BALDE	UND	10,00
2.4	BROCHA	UND	10,00
2.5	CAL/DIDRACOR (PACOTE 5 KG)	UND	250,00
REFORMA DE SARJETAS			
3.0			
3.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	358,00
3.2	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	280,00
3.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10x 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO P/ CONTENÇÃO EXTERNA	M	280,00
DIVERSOS			
	LIMPEZA FINAL	M²	850,00

Registramos ainda que foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Passagem Franca - MA, 12 de Junho de 2019.


LEYLA ANDRÉA SABA DE TORRES PEREIRA
 Secretária de Finanças


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.292

MÉDICA

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA: **SEBASTIÃO ALVES DOS REIS – ME** sediada na Avenida São Luis, nº 08, Vila Aparecida, Paraibano – MA - CEP 65.670-000, inscrita no **CNPJ sob o Nº 12.026.916/0001-08 e Inscrição Estadual Nº 12.333.937-5**, prestou Serviços de capina, caiação de meio-fio e reforma de sarjetas em vias e logradouros públicos na cidade de Passagem Franca - MA, foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Passagem Franca - MA, 12 de Junho de 2019.


LEYLA ANDRÉA SABA DE TORRES PEREIRA
Secretaria de Finanças



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930140/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**

Registro: **1116578832MA** RNP: **1116578832**

Título profissional: **TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20230635565** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETULIO VARGAS** Nº: **135**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: **MA** CEP: **65665000**
Contrato: **017.001/2023** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.643.998,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA E AVENIDAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: **MA** CEP: **65665000**
Coordenadas Geográficas: **-6.494723, -43.702430**
Data de início: **04/04/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.

Número da ART: **MA20240741928** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETULIO VARGAS** Nº: **135**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: **MA** CEP: **65665000**
Contrato: **017.001/2023** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.643.998,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA E AVENIDAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS** UF: **MA** CEP: **65665000**
Coordenadas Geográficas: **-6.494723, -43.702430**
Data de início: **09/02/2024** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

1º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930140/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20250898983**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/04/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Nº: 135

Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS**
Contrato: 017.001/2023

Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65665000

Valor do contrato: R\$ 1.643.998,60
Ação institucional: Agricultura familiar

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: RUA E AVENIDAS
Complemento:

Nº: S/N
Bairro: ZONA URBANA
UF: MA CEP: 65665000

Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS**
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430

Data de início: 13/03/2025
Finalidade:
Situação: atividade em andamento

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 17 - Condução de equipe de operação 10.00 mes;**

Observações

2º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070201/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017.001/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930140/2025
04/06/2025, 13:21
9CDZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9CDZ1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO CONTRATO.

CONTRATO Nº 017.001/2023

1.1 DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

Endereço completo: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Nº 135, São João dos Patos - MA, CEP: 65665-000.

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro no CREA: 1116578832

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 26.746.084/0001-09

Endereço completo: RUA BARÃO RIO BRANCO, S/N - CENTRO - AXIXÁ-MA, CEP: 65.148-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: RUA E AVENIDAS, ZONA URBANA, S/Nº, SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, CEP: 65665-000.

VALOR ANUAL: R\$ 1.643.998,60

PERÍODO EXECUTADO: 04/04/2023 A 02/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL: 04/04/2023 A 29/09/2025

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU PARCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017.001/2023.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 03 DE JUNHO DE 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTO
Data: 04/06/2025 11:12:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ: 06.089.668/0001-33
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA
ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
CPF: 060.449.353-37
CREA: 1919823689



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930140/2025, em 04/06/2025 em



Certidão nº 930140/2025
04/06/2025, 13:40

Chave de Impressão: 9CDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





1.296
 Abel
 KUDRICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS					
EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2023					
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA					
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA)					
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 74,59% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 39,67% / BDI = 26,84%					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1.0	TRABALHOS DE COLETA DOMICILIAR / VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS - MÃO DE OBRA				75.970,80
1.1	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO AMBIENTAL)	H	60,00	84,88	5.092,80
1.2	SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ENCARREGADO)	H	150,00	23,57	3.535,50
1.3	ALMOXARIFE	H	150,00	25,78	3.867,00
1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (SECRETARIA)	H	150,00	19,67	2.950,50
1.5	AGENTE DE LIMPEZA E CAPINA / GARI / COLETA / VARRIÇÃO E CAPINA (AJUDANTE)	H	3.750,00	16,14	60.525,00
2.0	TRABALHOS DE COLETA DOMICILIAR / VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53.641,20
2.1	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO: COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12.000L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	150,00	125,17	18.775,50
2.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, PESO BRUTO TOTAL 15.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	180,00	74,69	13.444,20
2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 189CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,50X7,00X0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	150,00	80,03	12.004,50
2.4	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA 1M3, CAÇAMBA RETRO CAPACIDADE 0,26M3, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 8.674KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁXIMA 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	150,00	62,78	9.417,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (SEM BDI)					129.612,00
TOTAL GERAL DO BDI - MENSAL (26,84%)					34.787,86
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL (COM BDI)					164.399,86
PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL (MÊS)					16,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL (COM BDI)					2.630.397,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930140/2025, em 04/06/2025 em



gov.br Documento assinado digitalmente
 ANNA LARISSA MADEIRA DE CARVALHO SANTO
 Data: 04/06/2025 11:14:00-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Certidão nº 930140/2025
 04/06/2025, 13:40

Chave de Impressão: 9CDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


807941/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**
Registro: **1116578832** RNP: **1116578832**
Título profissional: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL



Número da ART: **MA20180213946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S.DA S.COELHO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 035/2018 Celebrado em: 23/10/2018
Valor do contrato: R\$ 290.398,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM Nº: S/N
FRANCA
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 23/10/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 45.00 tonelada;**

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807941/2018
12/12/2018, 11:44
DZdB4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DZdB4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem Franca – Ma
 CNPJ nº 10.438.570/0001-11
 Obra/Serviços: Prestação de Serviços de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos de acordo com o contrato nº 035/2018.
 Local: Sede do Município.
 Empresa Contratada: S. DA S. COELHO EIRELI
 CNPJ nº 11.453.310/0001-88 - Registro no CREA nº 000538797-3 EMMA
 Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes
 Engenheiro Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho: CREA nº 111657883-2
 Período Contratual: 23/10/2018 a 31/12/2018
 Período Parcial: 23/10/2018 a 27/11/2018

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa identificada executou os serviços de execução de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não Perigosos na sede do Município de Passagem Franca - Ma, conforme contrato nº 035/2018 no periodo de 23/10/2018 a 27/11/2018.

Atestamos ainda que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas exigidas legais, inexistente por tanto fatos que desabonem sua idoneidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018



Passagem Franca – Ma, 27 de Novembro de 2018.

Leia Santos Costa
Leia Santos Costa
 Secretária de Administração
 Portaria nº 06/2017

35.118.538/0001-80
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 OFÍCIO ÚNICO
 RUA SANTO ANTONIO, 710
 CENTRO - CEP: 65.600-000
 PASSAGEM FRANCA-MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO PASSAGEM FRANCA - MA TEL.: (98) 3558-1363	Reconheço ser(em) semelhante(s) a(s) firma(s) LEIA SANTOS COSTA
	Dou Fé. 27 NOV 2018 Passagem Franca-MA.
<input type="checkbox"/> Ricardo da Silva Gonçalves - Tabelião e Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Ana Paula Costa Mofeira - Substituta <input type="checkbox"/> Breno Silva Sampaio - Escrevente Autorizada <input type="checkbox"/> Maria Madalena F. Frazão Tavares - Escrevente Autorizada	

Certidão nº 807941/2018
 24/01/2019, 16:05

Chave de Impressão: DZd84
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas




PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	MÃO DE OBRA				
1.1	Encarregado de frete	UND	1,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
1.2	Ajudante/oleta domiciliar	UND	75,00	R\$ 745,00	R\$ 55.875,00
1.3	Motorista cat. C/D	UND	8,00	R\$ 990,00	R\$ 7.920,00
				Subtotal item 1	R\$ 64.900,00
2.0	EQUIPAMENTOS				
2.1	Automovel tipo leve-apolo	UND	1,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00
2.2	Caminhão basculante toco	UND	3,00	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00
2.3	Caminhão carroceria	UND	2,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
				Subtotal item 2	R\$ 39.970,00
3.0	DIVERSOS				
3.1	EPIS	VB	1,00	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
3.2	Manutenção e depreciação equipamento	VB	1,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
				Subtotal item 3	R\$ 8.380,00
4.0	IMPOSTOS E ENCARGOS	%	6,75		
	VALOR 30(trinta) dias				R\$ 113.250,00
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO				R\$ 290.398,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA EM R\$ 290.398,00(DUZENTOS E NOVENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

PASSAGEM FRANCA - MA 23 DE OUTUBRO DE 2018.


Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018 em emitida



Certidão nº 807941/2018
 24/01/2019, 16:05

Chave de Impressão: DZd84

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas






LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **S. DA S. COELHO EIRELI**, CNPJ 11.453.310/0001-88, LOCALIZADA NA RUA DO PADRO, Nº 234, BAIRRO: CENTRO, CEP 65.680-000, PASSAGEM FRANCA-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, **EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES**, CREA-MA Nº 111657883-2, EXECUTARAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018 NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO PRESTADOS, TENDO DATA DE INÍCIO EM 23/10/2018 E PREVISÃO DE TÉRMINO EM 31/12/2018, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2018


 JOÃO DINIZ FONSECA
 CREA-MA nº 110757152-9
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807941/2018, em 12/12/2018



Certidão nº 807941/2018
 24/01/2019, 16:05
 Chave de Impressão: DZzB4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2018 e contém 3 folhas

